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一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	高邑县市民公园工程施工

	2
	1.1
	建设地点
	该项目位于石家庄市高邑刘秀路以南、文化路以北、中兴大街两侧

	3
	1.1
	建筑规模
	详见市民公园施工图纸。

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	                       合格

	6
	2.1
	发包范围
	  施工图纸范围内铺装及所包含的园林绿化全部工作内容。

	7
	2.2
	工期要求
	 总工期：120日历天

	8
	3.1
	资金来源
	自筹

	9
	4.1
	投标人资质

等 级 要 求
	投标人须是具备独立法人资格的施工企业，投标人营业执照经营范围须在公告发布之前明确写明“园林”、“绿化”、或“园林绿化”的字样；项目负责人有市政公用工程一级建造师资格。技术负责人有园林绿化工程师证。

	10
	
	最高投标限价
	 6000万元

	11
	14.1
	投标有效期
	 30日历天（从投标截止之日算起）

	项号
	条款号
	内    容
	


说 明 与 要 求

	12
	15.1
	投标保证金
	必须采用银行保函的形式，金额为人民币叁拾万元整，中标人投标保证金自动转为履约保证金，待工程竣工验收后(以当地质检站签字盖章为准)30日内无息退还。

	13
	5.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘

	14
	16.1
	投标文件份数
	一份正本，四份副本，U盘电子文档一份

	15
	19.1
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：河北润兆房地产开发有限公司 

地点:河北建工房地产有限公司17楼会议室
时间:  2017年  4 月16 日上午 8：30    

地点:河北建工房地产有限公司17楼会议室

	16
	23.1
	开标
	时间: 2017年 4  月 26 日上午8：30

地点: 河北建工房地产有限公司17楼会议室

	17
	29.4
	评标方法

及标准
	见第七章

	18
	招标文件

售价
	本招标文件每套售价1000元（售出不退）

图纸押金1000元（待退还图纸后退还）

	19
	联系人
	王建凯：15383896165，邮箱276584948@qq.com


二、投  标  须  知

（一）总   则

1、工程说明

    1.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项 。

    2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项 。

3、资金来源

    3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，该资金用于本工程项目施工合同的支付。

4、合格的投标人

    4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

    4.2 本项目不接受联合体投标。

5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第13项要求，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二） 招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同主要条款

第三章  技术规范
第四章  图纸

第五章  投标文件格式

第六章  评标方法和标准

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间1天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清或者修改

8.1 投标人对招标文件有疑问的，应当在招标文件发出之日起24小时内以电子形式向招标人提出澄清要求，投标人认为必要时可送至 河北建工房地产有限公司工程部。
8.2 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.3 无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间5日前以电子形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后应于2日内，以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

10.1 投标文件由商务部分和技术部分两部分组成。

10.2 商务标部分主要包括下列内容：

10.2.1法定代表人身份证明书；

    10.2.2投标文件授权委托书；

    10.2.3投标函及关于保证农民工工资按时发放的承诺书；

10.2.4投标保证金收据复印件；

10.2.5招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

10.2.6近三年经审计师事务所审核的财务报告（验原件）

10.2.7资信证明文件（验原件）

10.2.8 近三年类似工程业绩（验施工合同原件及投标项目经理相关证书原件）

10.2.9投标人一般纳税人资格证明文件
10.3 技术部分主要包括下列内容：

10.3.1施工组织设计

（1）、施工总平面布置图；

（2）、主要施工方法；

（3）、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划；

（4）、劳动力安排计划及劳务分包情况表；

（5）、确保工程质量的技术组织措施；

（6）、确保安全生产的技术组织措施；

（7）、确保工期的技术组织措施；

（8）、确保文明施工的技术组织措施；

（9）、施工总进度表或施工网络图；

（10）、扬尘治理措施。

10.3.2项目管理机构配备情况

（1）、项目管理机构配备情况表；

      （2）、项目经理简历表； 

      （3）、项目技术负责人简历表；

      （4）、项目管理机构配备情况辅助说明资料。

11、投标文件格式    

11.1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12、投标报价    

12.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第10项所规定的方式，在投标时只需报总价下浮比例，在工程款支付及最终结算时按所报下浮比例进行计算。
12.2结算价款的确定原则：

12.2.1投标人依据施工图纸、现场具体施工内容及经甲乙双方确认的变更、签证、材料认价单等书面资料按照以下条款编制结算书。

12.2.2本工程定额执行2013《河北省园林绿化工程消耗量定额》及2012《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗定额》、2012《全国统一建筑装修工程预算定额河北省消耗量定额》、2012《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》。

12.2.3本工程取费执行2013《河北省园林绿化工程费用标准》及2012《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》（按三类工程）。

12.2.4本工程措施项目计取以下子目：安全生产文明施工费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、生产工具用具使用费、检验试验配合费、工程定位复测及场地清理费、成品保护费。

12.2.5安全生产、文明施工费按冀建市（2015）11号文件执行；规费按中标单位核准的施工企业规费费率计取；人工费按石建价【2015】6号执行。

12.2.6投标人自购苗木的移植费用不计取，乔木胸径的确定按图纸要求（距地1.3米处的截面直径）。

12.2.7材料价格需认质认价（辅材除外），不计税金。

12.2.8 结算总价款（税前工程造价）下浮    %。税前工程造价计价程序执行冀建市（2016）10号文,税金由承包人自行考虑。

12.3 发包方不提供临时宿舍，发包方仅提供临时水源与临时电源，水电费自理。

12.4本工程要求使用商品砼。

12.5投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

12.6中标人需承担未来前期手续健全后建筑市场招标所需要的各种费用。

13、投标货币

13.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

15、投标保证金

15.1投标人应按有关规定提交本须知前附表第12项所规定数额的投标保证金，并将提交保证金证明单据复印件放入投标文件作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按要求提交投标保证金，投标保证金转账汇款至（转帐汇款必须是投标单位对公帐户，以个人帐户转帐汇款的招标人将不予承认，本次投标保证金不接受现金）：

单位名称：河北润兆房地产开发有限公司

账号：0402023719300093454


开户行：中国工商银行高邑支行

15.3对于未能按要求提交投标保证金，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4对于中标单位的投标保证金，执行投标须知前附表第12项所规定，未中标人的投标保证金，在招标人与中标人按本须知第32条规定签订合同后五个工作日内予以退还，但因合同签定问题导致投标保证金退还推迟时，最迟将在本须知第14条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后7日内予以退还。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收： 

15.5.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

15.5.2 投标人的投标文件有施工组织设计雷同或有串通投标、陪标行为的；

15.5.3 投标人拒绝按本须知第28条规定修正标价的。

16、投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本须知前附表第 14项规定的份数提交投标文件。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件封面或扉页、投标总价、投标函及法人授权委托书均应加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴。法人授权委托书及被授权委托人身份证原件在开标时提交招标人验证。法人授权委托书格式、盖章及内容均应符合要求，否则法人授权委托书无效，该投标人投标文件按无效处理。

16.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人法人单位公章。

（四）投标文件的提交

17、投标文件的密封和标记

17.1 投标人应将所有投标文件清楚地标明“正本”或“副本”；

17.2在投标文件密封袋上应：

17.2.1写明招标人名称和地址；

17.2.2注明下列识别标志：

（1）、招标工程项目编号；

（2）、工程名称；

（3）、2017年9月25日2时30分开标，此时间以前不得开封。

17.3除了按本须知第17.1款和第17.2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第20条规定情况发生时，招标人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

17.4 如果投标文件没有按本投标须知第17.1款、第17.2款和第17.3款的规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

17.5 投标文件的密封袋应加盖投标人法人单位公章作密封章。

18、投标文件的提交

18.1 投标人应按本须知前附表第15项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

19、投标文件提交的截止时间

19.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第15项规定。
19.2 招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

20、迟交的投标文件

20.1 投标人在本须知第19条规定的投标截止时间以后送到的投标文件将被拒绝。

21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（五）开标、评标和定标

22、投标文件的有效性

22.1 开标时投标文件有下列情形之一的，该投标文件按无效处理：

22.1.1 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

22.1.2 未按照招标文件的要求加盖密封章的；

22.1.3 投标文件封面或扉页、投标总价、投标函未加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴。

22.1.4 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

22.2 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

22.2.1 投标函未按规定格式填写或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

22.2.2 施工组织设计未有扬尘治理措施的；

22.2.3 投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

22.2.4 投标报价文件无加盖造价工程师执业专用章的或造价员资格专用章的；

22.2.5 拒绝接受按第28条原则修正投标报价的；

22.2.6 投标文件未实质上响应招标文件要求的。

22.2.7未同时投两个标段的。

23、开标

23.1 招标人按本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

23.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第22条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

23.3 开标程序：

23.3.1 开标由招标人主持；

23.3.2 由投标人检查投标文件的密封情况；

23.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

23.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

23.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

24、评标委员会与评标

24.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

24.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

25、评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26、投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第28条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

27、投标文件的初步评审

27.1 开标后，经招标人审查只有有效的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

27.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

27.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

28、投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

28.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

28.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

28.1.3按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

29、投标文件的评审、比较和否决

本次招标采用专家议标的方式定标，由专家组根据本工程的实际情况，综合比较各个投标人的条件和实力，选取综合评分最高的投标人。
29.4 评标方法、标准和定标（见第六章）

29.4.1  评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（六）合同的授予

30、合同授予标准

30.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第29.3款所确定的中标人。

31、中标通知书

31.1 中标人确定后，招标小组将于3日内向招标人提交施工招标情况的书面报告。

31.2中标单位确定后，招标人向中标人发放中标通知书。招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人有权不解释未中标原因。

32、合同协议书的签订

32.1 招标人向中标人发出中标通知书之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不再订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 招标人如不按本投标须知第32.1款的规定与中标人订立合同，将无条件返还其投标保证金。

32.3 中标人如不按本投标须知第32.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.4 中标人承诺按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

、

第三章  合 同 条 款

第一部分 协议书

发包人：                               

承包人：                               

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：                  

建设地点：                  

工程内容：                  

资金来源：自筹
二、工程承包范围

承包范围：施工图纸范围内所包含的园林绿化种植全部工作内容并满足施工图纸和相关规范要求。
三、合同工期

开工日期：   年  月    日
竣工日期：   年  月    日
合同工期总日历天数90天，其中园林绿化工期要求见后续通知。

四、质量标准

工程质量标准：达到现行国家验评标准合格等级，乔灌木两年保活，草坪覆盖达到98%。

工程文明施工标准：满足高邑县当地施工标准。
五、合同价款
  费率：                      ；（含税增值税税率为：    %）
结算价格以审计批复数为准。

六、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；

（4）招标文件及附件（包括答疑文件、澄清文件和承诺函等往来函件）和其他合同文件；

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）投标书及其附件；

6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效   

合同订立时间：   年 月  日

合同订立地点：

本合同双方盖章后生效。

发  包  人：（公章）
承  包  人：（公章）

法定代表人：（签字）
法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）
委托代理人：（签字）

地      址：
地      址：

电      话：
电      话：

传      真：
传      真：

开户银行：
开户银行：

帐      号：
帐      号：

邮政编码：   
邮政编码：

第二部分   通用条款

详见《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）通用条款。

  第三部分    专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件及附件（包括答疑文件、澄清文件和承诺函等往来函件）和其他合同文件；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）投标书及其附件。  

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外,不再使用其它语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 执行“通用条款”。
3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行国家、行业、地方标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间：承包人自备。

国内没有相应标准、规范时的约定：       无。      

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：6套（含竣工图两套）。

发包人对图纸的保密要求：执行“通用条款”。

使用国外图纸的要求及费用承担： 无。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：                     职务：                   

发包人委托的职权：施工阶段的工程质量控制、进度控制、现场安全文明施工监督、现场管理、各方协调等；工程施工单位及人员的资质审查，上岗证、材料见证取样、产品材质核查、施工过程检查抽检、隐蔽验收、分部分项验收、阶段验收、竣工验收等的控制；签署工程竣工图、备案资料、归档资料；施工图范围内的技术核定，以及发包人与监理单位签订的监理委托合同规定的其它内容。

    需要取得发包人批准才能行使的职权：开工令、停工令、复工令及按发包人与监理单位签订的监理委托合同规定执行。
5.3发包人派驻的工程师

    姓 名：        职 务：           
职 权：负责施工现场的各种签证、现场协调、监督和管理（签证需经发包人合同预算部审核后方能进入工程结算），其它执行“通用条款”。 

5.6不实行监理的，工程师的职权：  不采用。

 7、项目经理

姓 名：         职 务：              

 8、发包人工作

  8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接入。

    （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已完成

    （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3日内

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前3日内
（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前3日内

    （7）图纸会审和设计交底时间：开工前3日内

    （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物：发包人承担所有发生的费用，但由于承包人原因造成的损失费用由承包人承担。
（9）双方约定发包人应做的其他工作： 无。

8.2发包人委托承包人办理的工作：       无      

9、承包人工作：

9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

    （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无 。

    （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供已完工程的工程量报告和下月施工计划 。

    （3）承担施工安全保卫，环境保护工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏（含基槽防护栏杆）、挡水堰、进出场洗车系统、场区临时道路（混凝土结构）等，以保护公共安全现场环境，并提供方便，且要符合甲方和高邑县各部门检查的标准同时不低于河北建工集团标准化要求，承担防尘抑尘所发生的一切费用，并达到高邑县各部门要求（含高邑县政府配备的消防车洒水费用）。
    （4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：承包人办理与此工程有关的交通、环卫、施工噪声的所有手续并承担费用。

    （5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 由承包人负责并承担费用 。

    （6）施工场地清洁卫生的要求：由承包人负责并承担费用。
（7）双方约定承包人应做的其他工作： (本工程约定实施中承包范围内检测、试验单位为同等条件下优先选用河北博业建设工程质量检测有限责任公司），所有检测、试验费用由承包人承担；(准确的复测和放样，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及线性的正确性负责；若发现有误则书面报送发包人，并由发包人和监理对承包人的施工定线或放样进行检查验收；(发包人对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。承包人应有效的保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程交工验收结束；(在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到发包人及监理认为符合合同规定为止。

三、施工组织设计和工期 

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3日内。
    工程师确认的时间：收到后3日内。
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况：执行“通用条款”。

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：承包范围内的所有隐蔽工程及分部分项工程
(1)分部分项工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包方需自检合格后，在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知发包方和监理单位验收，并准备验收资料，如验收合格，监理在验收记录上签字，承包方可进行隐蔽和继续施工；如验收不合格，承包方在监理限定的时间内修改后重新验收。重要的工程隐蔽验收应通知质量监督部门及设计单位共同参加验收。若在规定时间内未经甲方、监理重新验收认可或验收不合格又不整改，自行进入下道工序施工，甲方有权通知暂停施工或采取必要的检测手段进行检测，由此而造成的工期延误、经济扣失均由乙方承担。如乙方违反上述规定，每违约一次甲方将给予乙方2000元的处罚，并保留其它索赔的权力。

(2)工程验收时间

计划工期90天，施工完毕组织相关单位进行验收，其验收标准按照《绿化工程验收规范》的相关要求执行。从验收合格之日起正式进入养护期，养护期均为一年，养护期间每月检查一次，检查标准参照石家庄市和高邑县园林局相关规定执行。养护期满经验收合格后移交。其成活率应达到100%，死亡的苗木应在翌春之前进行补栽。凡第一次验收成活率未达到100%的，则质量验收为不合格，按照施工合同予以罚款外，还要及时补栽，确保成活。存活率达到方可移交。所有补植苗木均须养护两年。

（3）、工程中间验收工序

(苗木定点、放线——在挖坑前进行。

(验坑。

(挖坑后更换土壤。

(中间验收应填写验收记录并签字。

（4）、工程竣工验收前投标人应于一周前向工程监理部门提供工程中间验收记录、竣工图和工程决算，外地购进苗木检验报告、竣工总结报告。

17.2工程质量验收标准

（1)乔灌木要保活两年，年内成活率达到100%以上的，其死亡部分应及时补植，年内达不到98%的除从重扣罚外，还必须按期进行补栽，补栽的苗木规格应同于原苗木规格，对补栽保活须从补栽之日算起。

(2)草坪无杂草，无枯黄，无病虫害，覆盖率达到98%以上。

(3)绿地整洁平整、苗木整形修剪符合要求。

(4)附属设施工程质量验收符合《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ301的规定。

（5）、竣工验收后填报竣工验收单。

17.3养护管理

17.3.1绿化养护管理的要求

投标人在绿化工程竣工验收合格后的两年养护期内，对所栽植物的全年日常管护至少达到以下规定：

⑴浇水：乔木透水10次，常绿树木6次，花灌木13次，草坪10次，保持草坪土壤湿润为准。

⑵中耕除草：乔木3遍，花灌木6遍，常绿树2遍。

⑶定形修剪：乔木3次，常绿树2次，花灌木1—2次，草坪高度保持在6—10cm，杂草随时清除。

⑷病虫害防治：全年打药2-3次。

17.3.2、养护管理技术措施

（1)修剪：

①、乔木修剪，凡主轴明显树种应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。若有折断应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。针叶树剪除基部垂地枝条，并随苗木生长逐步提高分枝点。

②、灌木修剪，有主干的灌木如榆叶梅等保留一定高度较短主干，选留方向分布均匀的枝条，形成圆满冠形。丛状灌木如棣棠等；选留4—5个分布均匀丛生枝短截一半，其余全部疏去，剪成内瞠高、外缘低的圆头型。

③、对花灌木修剪，凡早春在隔年生枝条开花的如榆叶梅，应在10—15天将开花枝条短截，疏剪过密枝。夏秋在当年生枝条开花的可在秋末或翌春萌动前修剪。选留壮枝保留3—5个芽处短截。多年生枝条开花灌木如紫荆要保护老枝，剪除过密枝、弱枝、枯枝、病虫枝。

④、绿篱及色带修剪，要轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，每年整形修剪不少于2次。

(2)浇水：

①、浇水方式；浇灌树木时，应进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，浇灌时应有专人看管，以地面达到径流为准。

②、质量要求

浇水堰高度不低于10CM，直径以树冠投影1/2为准，保证不跑水、不漏水。灌水时待水全渗入土表面稍干后及时封坑，以利保墒。

（3）中耕除草

中耕切断土壤毛细管、减少水分蒸发，所以在植物生长季要不断进行中耕除草，并做到“除小、除早、除了”。杂草清除完及时清运。

（4）病虫害防治

应及时清理带病虫的落叶和杂草，消灭病源、虫源，防止病虫害扩散，蔓延。同时加强病虫检查，发现主要病虫害，根据虫情预报及时采取措施，对于疫情及时报告有关部门迅速扑灭。防治可采取人工捕捉、挖蛹、刷除虫卵、摘除病叶病梢，刮除病斑、修剪病虫枝以及选用高效、低毒、无污染的农药。用药应对症下药，注意一定配合比，不得随意加大浓度。

17.3.3、养护期满移交标准

(1)、树木成活率、保存率均应达到100％，乔木树冠完整美观，分枝点合适、无枯枝死杈，主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪合理、内膛不乱。花灌木株形丰满，花后修剪合理。绿篱、色带轮廓清晰、枝叶茂盛、整齐一致，草坪整齐一致，覆盖率98％以上，草坪内杂草不超过5％。垂直绿化及时牵引绑扎，覆盖率不低于90％。

(2)、病虫害控制及时，黄叶、焦叶、卷叶不能超过5％。

(3)3、绿地整洁，无杂物，绿地附属设施完整，维护及时。

17.4 本工程所有乔灌木两年保活，草坪覆盖率达98%以上，景观、土建、水电、地上地下建筑经高邑县政府组织验收达到合格。 

    17.5施工单位必须严格按照建设单位提供的设计施工图及有关施工说明等设计文件为准。确保工程质量达到国家和河北省、石家庄市地方相关景观和园林绿化等规范要求等文件的规定。 

18、绿化工程养护、景观工程保修 

18.1投标单位要拟订详细的养护计划，养护期内应按甲方确定的养护计划做好苗木的扶正、修剪、除虫、割草、浇水、施肥等养护工作，必须按不同季节及时派专人养护，并保证做到积极配合甲方有关部门的日常工作，养护期内如发现苗木、草皮死亡或长势明显不良。乙方应在甲方要求的期限内负责予以更换同规格的苗木。 

18.2在养护和保修期内，投标单位须按甲方有关部门部门的要求，补植在养护期内枯死的苗木和修复因乙方原因造成的景观破坏，并养护、保修期相应顺延。

19、工程试车

19.5试车费用的承担：无
五、安全施工

20.安全施工与检查

20.1承包方进入施工现场后，必须接受发包方组织的安全教育，与甲方签订施工安全协议，确保实现安全生产无事故。

20.2承包方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产和责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安监部门的监督和检查。

20.3加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，严格执行持证上岗。

20.4发包方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果承包方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高承包方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

20.5对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

20.6承包方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。施工过程中因承包方原因发生的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由承包方自行负责，发包方不给予经济补偿。由于承包方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由承包方负责赔偿，发包方不承担任何责任。
20.7安全文明施工应符合国家及工程所在地行政主管部门安全文明施工要求，否则由此引发的一切责任和损失由承包方承担。

（1）现场的安全生产、文明施工按《建筑施工安全检查标准JGJ59－2011》执行；

（2）现场安全生产、文明施工达到《河北省建筑施工扬尘防治新15条标准》和《石家庄市严管建设施工扬尘十二条》的要求。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用以下方式确定：
23.2.1结算方式：执行2013《河北省园林绿化工程消耗量定额》及2012《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗定额》、2012《全国统一建筑装修工程预算定额河北省消耗量定额》、2012《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》及其计算规则和相关配套文件及以下计价原则；按中标下浮经例比例下浮后作为最终结算价。
23.2.2结算价款的确定原则：

（1）承包人依据施工图纸、现场具体施工内容及经甲乙双方确认的变更、签证、材料认价单等书面资料按照以下条款编制结算书。

（2）本工程定额执行2013《河北省园林绿化工程消耗量定额》及2012《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗定额》、2012《全国统一建筑装修工程预算定额河北省消耗量定额》、2012《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》。

（3）本工程取费执行2013《河北省园林绿化工程费用标准》及2012《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》（按三类工程）。

（4）本工程措施项目计取以下子目：安全生产文明施工费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、生产工具用具使用费、检验试验配合费、工程定位复测及场地清理费、成品保护费。

（50安全生产、文明施工费按冀建市（2015）11号文件执行；规费按中标单位核准的施工企业规费费率计取；人工费按石建价【2015】6号执行。

（6）承包人自购苗木的移植费用不计取，乔木胸径的确定按图纸要求（距地1.3米处的截面直径）。

（7)材料价格需认质认价（辅材除外），不计税金。

(8) 2.8 结算总价款（税前工程造价）下浮    %。税前工程造价计价程序执行冀建市（2016）10号文,税金由承包人自行考虑。

24、工程预付款

    发包人向承包人预付工程款的时间和金额：无预付款。
扣回工程预付款的时间、比例：无。
25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交发包人。
26、工程款（进度款）支付的方式和时间： 

26.1按第月完成工程的40%支付进度款，在工程全部完工并经高邑县政府及发包人、监理公司验收合格后支付到结算总价的70%，养护期满一年后且苗木成活率达到质量要求时付至结算总价的85%，养护期满两年后且苗木成活率达到质量要求时付清尾款。 

26.2分期付款时甲方扣回代付的水电费。
26.3变更签证施工过程中不付款，待结算完成后统一支付。
26.4每次付款前承包人必须向发包人出据全名为“河北润兆房地产开发有限公司”足额合法有效发票及收据。结算完成后30天内承包人应按结算价格提供全额有效发票（含质保金金额发票）。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

    （1）材料设备单价与一览表不符：执行“通用条款”。
    （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行“通用条款”。
    （3）承包人可代为调剂串换的材料：执行“通用条款”。
    （4）到货地点与一览表不符：执行“通用条款”。
（5）供应数量与一览表不符：执行“通用条款”。

（6）到货时间与一览表不符：执行“通用条款”。

27.6发包人提供材料设备的结算方法：发包人与供应商结算。
28、承包人采购材料设备及质量要求

28.1承包人采购材料设备的约定：

乙方所购材料及各种苗木必须符合图纸及招标文件要求并经甲方、监理单位及县直相关部门的，共同认可后方可使用。 

施工期间，乙方负责保管本工程所需的材料、设备、苗木等直至工程验收。丢失、损坏、造成经济损失均由乙方负责承担。 
3、其他各种建材必须达到国家标准并首先了解生产厂家资质、材质单、合格证等有关资料在采购前7天，将样品及相关资料送监理工程师及发包方代表审核，监理和发包方认为必须考查的，承包方无条件服从，否则不予认可也不许使用。进场材料经甲方、监理方认可后方能进货。

4、各种建筑材料进场后，经承包人、监理工程师和甲方代表共同签证取样报相关部门复验合格后方能使用。

5、因本工程施工所用各类建筑材料不达标造成的一切后果，由承包人承担。

    6、种植材料的标准及质量要求：
    种植材料的标准按现行《绿化工程及验收规范》执行。

    绿化承包人在开工之前必须做好种植材料的准备工作，选择采购根系发达、生长茁壮、无病虫害，规格及形态符合设计图纸要求的苗木与花卉。

    （1）落叶乔木：树木主干直立，无蛀干害虫。具主轴的树种如油松、银杏、栾树等应有中央领导干，主枝3-5个，分布均匀，分枝点高度不小于设计要求，裸根苗木根系的幅度应为其基径的8倍以上，大根不得劈裂。根系要适度修剪、剪口平整。

    （2）落叶灌木；灌木主枝数、蓬径、高度或主枝长、苗龄、基径必须达到设计规定标准。单干型灌木直主、高度适宜，分枝均匀。丛生型灌木灌丛丰满、主侧枝分布均匀，主枝不少于5个，根系无病害。对于当年种植的色带或绿篱枝叶生长茂盛，下部无光秃、色泽鲜艳，郁闭度达85%以上，内枝不空膛。

    （3）常绿树：常绿乔木主干不得弯曲，无蛀干害虫，主轴明显的树种必须有中央领导干，主尖明显，树冠均匀茂密，有新生枝条，不空膛。

    （4)常绿灌木，如黄杨球树冠丰满，冠幅达到规定标准，色泽鲜艳，不枯枝，常绿类苗木所带土球大小按部颁标准确定并要结实、草绳不松脱。

    (5）铺栽草坪的草块或草卷应规格一致，边缘平直，杂草不得超过5%，草块土层厚度宜为3—5厘米。草卷土层厚度宜为3—5厘米，播种草坪应种子饱满，发芽率在90%以上。

    上述苗木、花卉和草坪在现场种植前，承包人提前由工程监理部门检查，合乎标准后方可施工。

八、工程变更

    30、工程变更

30.1设计变更及签证必须注明：事由、工作范围及部位，具体做法、尺寸、工程数量和费用组成，必要时附图。签证文本的表达做到准确，且在签证结尾处注明“此项后无内容”。

30.2所有工程变更及现场签证均由发包方代表、总监签字并经河北润兆房地产有限公司审批后生效。

30.3发包方有权对设计图纸进行变更，工程造价的增减按合同规定执行。

30.4承包方发现设计错误或不合理处应及时通知发包方项目部、监理，由设计院提供变更文件方可实施。

30.5发包方对已完成的分项工程进行变更，承包方应在施工前将施工方案报监理、发包方确认，承包方应谨慎保护可能重新利用的材料设备。若承包方拆除措施不当或保护不当造成损失由承包方承担相应损失。

30.6需办理签证的隐蔽工程，承包方在隐蔽前二日填写签证单，并由监理及甲方代表确认。如因承包方原因导致工程量无法核实则不予签证。

九、竣工验收与结算 

32、竣工验收

32.1工程具备竣式验收条件，承包人做为竣工资料管理主体按国家工程竣工验收有关规定对发包方分包的工程技术资料负责核查。承包人提供竣工图的约定：竣工验收前提供竣工图两套和竣工资料两套。

32.2中间交工工程的范围和竣工时间：无。

32.3竣工结算：结算办法按照《河北润兆房地产有限公司工程预结算管理制度》执行。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同关于承包人违约的具体责任如下：

    本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：每逾期一天，支付违约金为结算价的千分之一，最多不得延误20天，否则因此造成的给发包人的赔偿全部由承包人承担。本项违约金超过结算价的2%时，承包人仍未完成承包工作，发包人有权加倍索赔或安排其他承包方完成剩余工作，一切费用由原承包方承担。

    本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：由于承包人原因质量达不到标准的，承包人负责维修（不延长工期），直至达到合同约定的质量标准，并承担由此给发包人带来的全部损失，且按结算价的2%对承包人进行处罚。

    双方约定的承包人其他违约责任：按招标文件执行 。
37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）双方友好协商解决。

（2）调解不成的按下列第二种方式解决：

第一种：提交   --    仲裁委员会仲裁；

第二种：依法向石家庄高邑县人民法院起诉。

十一、其他

38、工程分包

38.1工程发包人同意承包人分包的工程：无。

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：执行“通用条款”。

34、保险

34.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行“通用条款”。

    发包人委托承包人办理的保险事项：执行“通用条款”。

（2）承包人投保内容：执行“通用条款”。

35、担保

35.1本工程双方约定担保事项如下：无

36、合同份数

36.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存壹份。

36.2双方约定合同副本的份数:共陆份，发包人、承包人各持叁份。       

37、补充条款

37.1在发包人按合同约定时间支付工程款的情况下，承包人必须保证拥有足够的周转资金用于本工程，按期保质完成本工程。

37.2承包人承诺接受发包人委托的监理单位、监理工程师对工程的各项监督管理，承包人必须承认并严格执行监理公司、监理工程师发出的各项指令及报告。

37.3承包人向发包人支付的履约保证金叁拾万元，工程竣工并经质检站验收合格后无任何安全质量事故、纠纷及无拖欠民工工资时30日内无息退还。如在合同履约过程中，因承包方原因出现的由发包方代替承包人支付民工工资时，发包人有权在支付承包人工程款时无条件扣除，具体按附件二农民工工资发放监控方案执行，承包人不得有任何异议。

37.4 承包人必须施行劳务实名制及工资支付制度，按时发放工资，严禁拖欠，并保证实名制管理的日常化，常态化，建立能动态反映施工现场一线作业人员实际情况的花名册，变动表，工资册等实名管理台账（详见附件二），并按月上报发包人备案。民工工资发包人和承包人双控，若因承包人过错造成拖欠农民工工资而发生上诉、上访情况，由发包人先行用履约保证金垫付农民工工资及相关费用，不足部分从工程款中直接扣除，并给以壹拾万元/次的罚款，民工工资监控方案为合同的组成部分，具有同等法律效力。

37.5合同签订后政府相关部门再出台的安全生产、文明施工（含噪音、扬尘等）施工管理方面的收费，均包含在承包总价中不再调整。

37.6因承包人原因中途退场的，所完工程量按以下办法结算：

37.6.1 实际完成工程量造价=按23..2款计算的已完工程量的工程造价×70%

37.7 承包人自行办理入工程所在地手续并承担费用，负责按照行政主管部门要求办理施工许可证并缴纳施工工伤保险、缴纳农民工工资保证金等行政主管部门要求缴纳的所有相关费用，并承担向地方主管部门缴纳的本工程建筑企业养老保障金的费用，上述费用全部包含在本合同约定的造价中，不再另行计取。

37.8 由于施工场地限制，临建设施及安全防护设施等均由承包人自行安排，此费用包括在本合同约定的造价中，不再另行计取。

37.9凡建设行政主管部门要求暂停施工的，承包方不得向发包方提出索赔，发包方不承担由此给承包方造成的任何损失，但可以相应顺延工期。

37.11承包方与发包方另行分包工程分包方进行交接检验时，如出现问题，责任由承包方及分包方承担，与发包方无关，如因交接导致工期延误的，发包方将对责任方处5000元/天以上的罚款。

  附件一
养护承诺书
河北润兆房地产开发有限公司：

我单位参加高邑县市民公司整体建设工程，一旦我方中标，我方保证在养护期内，服从贵方管理，精心养护，确保做到及时浇水、抗旱、防风、防寒，按照园林绿化管理技术规范，结合当地的实际情况与所用的绿化苗木生长习性，对苗木进行修剪、打药、防治病虫害，根据苗木的具体情况结合当地气候与季节及时给苗木施肥，以保证苗木的成活率，保证给高邑县一个干净、卫生而且又美好的环境。

同时接受招标人、监理单位及相关部门的检查、验收，确保达到标准要求。并且配合招标人迎接检查的相关工作，随叫随到。

投   标  人：

法定代表人：

年   月   日   

附件二：

                     工程农民工工资发放监控方案
遵循国家法规政策，为保障农民工工资按时发放,确保合同顺利履行，特拟定    工程农民工工资发放监控方案，该方案包括农民工工资支付承诺书、农民工花名册、农民工工资发放表、及农民工工资支付台账等所有相关资料。 
 [image: image1.png]


农民工工资支付承诺书
发包人（甲方）：                                   
承包人（乙方）：                                   
劳务分包人（全称）：　　　　　　　　　　　　　　　
根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，经三方协议，现就农民工工资支付事宜承诺如下：
1、承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作，一定按合同如期、足额支付工人工资，不发生拖欠现象。
2、承包人必须依法选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”，并与劳务分包企业签订有效劳动用工合同，并明确工资支付方式、标准和结算方式及违约责任，或要求劳务分包企业采取相应担保措施。
3、严格实行民工实名制管理，由劳务分包企业和劳务分包人建立如下所示表格报项目部备查，三方安排专人负责民工管理，负责监督按月将工资直接发放到民工本人手中。
4、因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，可由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以1.05系数向承包人收回（不超出履约保证金或履约保函金额时不乘以1.05，使用履约保证金或履约保函垫付事项发生后，承包人需在事项发生之日起20日内补足履约保证金或履约保函），从工程款中直接扣除。
5、承包人和劳务分包人双方应共同确保上述所有提供人员资料和信息的真实性，并做到人员增减变更等及时书面通知发包人备查。
6、承包人承担因拖欠农民工工资而引发的法律、经济等一切责任。

7、其它从主合同约定，未尽事宜可再行签定补充协议。

甲方（签章）                      乙方（签章）
委托代理人：                      委托代理人：
年  月   日                      年   月   日
农民工花名册
项目名称：                                         劳务单位名称（盖章）：
	序号
	姓名
	性别
	身份证
	联系方式
	工 种
	工作岗 位
	进场时 间
	劳动者签名
	离场时 间
	劳动者签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（     年   月）农民工工资月计量签证单
工程名称：                                劳务单位全称（公章）：                             劳务单位负责人（或）委托人签字及电话：
	序号
	姓  名
	工种
	籍贯（至镇村组）
	身 份 证 号 码
	本月出勤天数（天）
	施工部位
	月工资计量
（元）
	组长签字确认
	本人签字确认及手印
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


劳务单位现场负责人签字盖章确认：                                     

劳务单位编制人：                                编制日期：
（    年  月）农民工工资发放表（四级签字制）
	序号
	姓名
	工种（或岗位）
	籍贯（至乡村组）
	身份证号码
	本月应发
（元）
	本月实发
（元）
	本人签字（手印）确认
	班组长姓名及电话
	班组长签字确认

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                                    劳务单位全称（公章）：                              

劳务单位负责人（委托人）签字确认及联系电话：
劳务单位现场负责人签字确认及电话：                                

项目部签字：                               发放日期：
工程（    年度）农民工工资支付台账
工程名称：                                              劳务单位全称（公章）：                             
劳务单位负责人（或）委托人签字及电话：
	序号
	姓  名
	工种
	身 份 证 号 码
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	合计

计量
	合计支付
	合计

拖欠

	
	
	
	
	计量
	支付
	计量
	支付
	计量
	支付
	计量
	支付
	计量
	支付
	计量
	支付
	计量
	支付
	计量
	支付
	计量
	支付
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 劳务单位现场负责人签字确认：                       劳务单位编制人：                                编制日期：                                                          

注：①按照月份填列（工资单位：人民币元）；②工资支付做到月结季清。
第四章  技术规范及技术要求
本工程采用的技术规范，但不仅限于以下规范：
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
2、《建筑节能工程施工质量规范》GB50411－2007

3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104－2011

4、《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
5、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-91

6、《地下防水工程质量验收规范GB50208－2011》 
7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002（2011年版）
8、《混凝土结构工程施工规范》GB50666－2011

9、《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
10、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010

11、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

12、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
13、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
14、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15、《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001

16、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209－2010

17、《外墙饰面砖工程施工及验收规范》JGJ126－2015

18 、智能建筑工程质量验收规范GB50339－2013

19、GBJ301 建筑安装工程质量检验评定统一标准      

20、DB11/T 211－2003 城市园林绿化用植物材料木本苗

21、CJJ 82-2012 园林绿化工程施工及验收规范

22、CJJA3-2012园林绿化工程施工及验收规范

23、DB11/T 212－2009 园林绿化工程施工及验收规范

24、DB13（B）62－2006 园林工程施工质量验收规范

第五章  图    纸
第六章  投标文件格式

目    录

1、 投标文件商务部分 

2、 投标文件技术部分 

                工程施工招标

投标文件

项目编号：             

项 目 名 称：       
               


  

投标文件内容：    
 
商务标             
 



投   标   人：          

       （盖公章）
法 定 代 表 人：                      （盖章）

      日  期：       年      月      日

目    录
一、法定代表人身份证明书 

二、投标文件签署授权委托书 

三、投标函 

四、养护承诺书

一、法定代表人身份证明书

单位名称：











单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：           年         月         日

经营期限：
                                


姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 

系                           的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

      年     月     日
二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                            的法定代表人，现授权委托                的            为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）  性别 ：        年龄：_______
身份证号码：                    职务：                

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                                  （盖章）
            授权委托日期：       年     月     日

三、投 标 函

致：                      

根据你方招标工程项目编号为               的                       工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以

             的投标费率并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

    我公司为增值税一般纳税人，执行增值税税率为     %，且采用一般计税方法纳税。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期         日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到         标准。我方承诺苗木的免费养护期     年。
4、如果我方中标，我方将按照招标文件规定缴纳履约保证金。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本投标函一起，提交人民币        元的投标保证金作为投标保证。      

投 标 人：                                     （盖章）   

单位地址：






                         

法定代表人：                                   （盖章）   

邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
       年       月      日
四、养护承诺书
河北润兆房地产开发有限公司：

我单位参加高邑县市民公司整体建设工程，一旦我方中标，我方保证在养护期内，服从贵方管理，精心养护，确保做到及时浇水、抗旱、防风、防寒，按照园林绿化管理技术规范，结合当地的实际情况与所用的绿化苗木生长习性，对苗木进行修剪、打药、防治病虫害，根据苗木的具体情况结合当地气候与季节及时给苗木施肥，以保证苗木的成活率，保证给高邑县一个干净、卫生而且又美好的环境。

同时接受招标人、监理单位及相关部门的检查、验收，确保达到标准要求。并且配合招标人迎接检查的相关工作，随叫随到。

投   标  人：

法定代表人：

年   月   日   

              工程施工招标

投标文件

项目编号：                 



项目名称：    

              



投标文件内容：         技术标
      



  投标人：                      （盖章）

法定代表人：                        （盖章）

         年    月    日
一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一卷第一章投标须知10.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表   表5.1

2.2劳动力计划表    表5.2

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图    表5.3

（1）拟投入的主要施工机械设备表

                                工程                               表5.1 

	序号
	机 械 或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）劳动力计划表

                                工程                 单位： 人       表5.2

	工 种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

                                                          表5.3

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表    表5.4

（2）项目经理简历表    表5.5

（3）项目技术负责人简历表    表5.6

（1）项目管理机构配备情况表

                                工程                                表5.4
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


（2）项目经理简历表

                                工程                                 表5.5

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）项目技术负责人简历表

                                工程                                 表5.6

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	职称证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 第七章  评标方法和标准

根据《中华人民共和国招标投标法》及《河北省建设工程施工招标、评标、定标办法》的有关规定。坚持公开、公平、公正、规范科学的原则，依法组织评标工作。维护招标工作的公正性、公平性和严肃性，特制订本评标办法。

本招标工程采用合理低价中标法。

二、评标：

1、本次招标定标原则：建设单位评标委员会直接确定中标人。
2、评标内容包括：投标报价、施工组织设计、近三年的工程业绩及其它
	序号
	评标内容
	标 准

	1
	投标费率
	合理低价

	2
	近三年的类似工程业绩及其它
	满足投标及工程需要

	3
	施工组织设计
	满足施工要求


三、评标程序

l、评委首先按招标文件要求对各投标单位的投标书进行符合性评审，确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，对实质上响应招标文件要求的投标文件可进入下一步评审。

2、确定中标人

评标委员会按照二次报价确定中标人。若确定的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、经招标人实际考核确认投标文件中承诺的项目班子主要负责人不能实际到位或投标过程中实质性承诺不能兑现等原因被废除授标，招标人将再次确定中标人。

所有投标人由于上述原因不能履行合同的，招标人将依法重新组织招标。
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