
江西赣州市南康区城发、东山之冠工程

土建劳务分包招标文件

招标人：     河北建工集团有限责任公司     
联系人：  王君君    联系电话：15931696960  

周子康  联系电话：15511125588

地址：石家庄市友谊北大街146号

时间： 2019 年  1月  7日

一、招标公告
江西赣州市南康区城发、东山之冠工程

土建劳务分包招标公告

     河北建工集团有限责任公司现对江西赣州市南康区城发、东山之冠工程土建劳务分包工程进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。

1、工程概况：本工程总建筑面积约29.78万㎡，拟分为A4、A5两个标段。A4标段包括1-12号楼及裙楼、1-15#商业及地下室部分约47205㎡，总建筑面积182546㎡；A5标段包括13-18号楼、13-17号商业及地下室部分约24817㎡，总建筑面积115265㎡。
2、项目地点：江西赣州市南康区
3、招标范围：  从基础开始至装修完成，完成施工图纸内的全部工作内容。包含基础承台胎膜砌筑、垫层、承台间土方回填、基础、主体、砌筑、二次结构、内墙抹灰保温、外墙抹灰、地面、装修、屋面等工程。不含内外墙涂料、防水、门窗、栏杆、防护网、采光雨棚、格栅、窗帘杆、厨房灶台、标志牌、电梯井吸音板安装、水电通风预留预埋、电梯安装工程。
4、标段划分：二个标段。

5、计划工期：满足招标人施工节点要求，工期约900天。

6、质量标准：合格

7、承包方式：劳务分包

8、投标单位资格要求 
（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；
（2）投标人具有相应的承包资质，并年检合格；
（3） 投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（4）投标人具有良好的商业信誉，参与过集团或分公司的自营或合作项目。
9、投标方式

本次投标在河北建工物流电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com， 投标人需登录河北建工物流电子商务平台按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。

10、报名时间及领取招标文件

报名截止时间： 2019年1月13日18：00时。
各投标单位经资格审查合格后进行注册，然后向项目部索取招标文件及图纸（电子版）。
11、联系人及电话 
项目联系人：王君君    联系电话： 15931696960 
            网站技术负责人：周子康  电话：15511125588
河北建工集团有限责任公司

               2019年1月7日

二、投标须知前附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	江西赣州市南康区城发、东山之冠工程土建劳务分包

	2
	工程地点
	江西赣州市南康区

	3
	工程概况
	本工程总建筑面积约29.78万㎡，拟分为A4、A5两个标段。A4标段包括1-12号楼及裙楼、1-15#商业及地下室部分约47205㎡，总建筑面积184052㎡；A5标段包括13-18号楼、13-17号商业及地下室部分约24817㎡，总建筑面积113762㎡。

	4
	承包方式
	劳务分包

	5
	质量标准
	合格

	6
	招标范围
	 从基础开始至装修完成，完成施工图纸内的全部工作内容。包含基础承台胎膜砌筑、垫层、承台间土方回填、基础、主体、砌筑、二次结构、内墙抹灰保温、外墙抹灰、地面、装修、屋面等工程。不含内外墙涂料、防水、门窗、栏杆、防护网、采光雨棚、格栅、窗帘杆、厨房灶台、标志牌、电梯井吸音板安装、水电通风预留预埋、电梯安装工程。

	7
	工期要求
	900日历天

	8
	投标人资质

等级要求
	1、投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；

2、投标人具有相应的承包资质，并年检合格；

3、投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

4、投标人为集团公司合格劳务供应方且有类似施工业绩，或参建河北建工集团江西区域内类似工程业绩的施工队伍。

	9
	踏勘现场
	投标人到项目部领取招标文件时由项目部组织踏勘现场

	10
	报价方式
	按招标人提供的工程量进行组价。网上竞价只报总价。

	11
	投标限价
	无

	12
	投标有效期
	900日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标保证金
	1、投标保证金形式：电汇、网银转账。

2、投标保证金金额：人民币20000.00元（大写：贰万元整）

3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：
开户名：河北建工物流有限公司

开户行：光大银行西王支行 

账号：75220188000078821
4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

	14
	招标方式
	公开招标，先招后议。本次投标在河北建工物流电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com

	15
	网上开标

时间
	开标时间: 2019年1月15日上午09时00分

	16
	谈判时间
	谈判时间：2019年1月15日下午14时30分

	17
	开标程序
	开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。

1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。技术部分只提供电子版并上传电子商务平台。

投标单位小于等于5家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余2～3家进入谈判阶段。

投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。

报价时间间隔为30分钟。

2、谈判阶段：

进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（只包含商务部分）。

	17
	评标委员会组成
	项目经理必须担任评委，其他评委由招标单位组织。

	18
	确定

中标人
	进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。

	19
	履约担保
	无

	20
	中标

服务费
	中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整），从投标保证金中扣除。

	21
	招标人联系方法
	招 标 人：河北建工集团有限责任公司

项目联系人：王君君  电话：15931696960

	22
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台

联系人：周子康，电话  15511125588

	23
	招标人监督部门及联系方式
	招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639
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劳务分包招标文件条款

 投标人资格预审情况

经招标人资格预审，参加本工程投标的投标人均符合招标人资格预审的有关规定和条件，可以参加本工程劳务分包项目的投标。

第二条  工程概况

2．1  工程名称： 赣州市南康区城发、东山之冠项目施工劳务工程
2．2  工程地址：江西省赣州市南康区

2. 3  工程概况：本工程总建筑面积约29.78万㎡，拟分为A4、A5两个标段。A4标段包括1-12号楼及裙楼、1-15#商业及地下室部分约47205㎡，总建筑面积182546㎡；A5标段包括13-18号楼、13-17号商业及地下室部分约24817㎡，总建筑面积115265㎡。详细情况见施工图纸。
第三条  现场及项目情况概况

3.1  现场临时设施情况：目前已具备“三通一平”条件，桩基已经进场施工。 发包单位提供食堂及住宿临建，承包单位单独设立食堂（费用自理，严禁工人单独开伙）等。发包方提供床铺。  

3.2  生活区设置：生活区设置职工工人宿舍、食堂、厕所、生活垃圾筒、水池，生活区由承包人集中管理，承包单位负责自己宿舍卫生、维护维修宿舍所有物品，承包单位的办公室、生活区、施工现场的安全、卫生、环保等，要达到发包单位的相关要求，标准按赣州市地方安全文明施工文件、河北建工集团有限责任公司安全文明施工标准要求。

3.3  踏勘现场：由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失，投标人自行承担踏勘现场所发生的费用。

3.4  其他情况介绍（工程的性质、背景、现场环境等）：场地平整、道路畅通、临建及现场水电已到位，具备开工条件。

 招标要求

4.1 本工程采用 网上竞价（见附件7规则）、先招后议  方式招标。
4.2 招标范围：  从基础开始至装修完成，完成施工图纸内的全部工作内容。包含基础承台胎膜砌筑、垫层、承台间土方回填、基础、主体、砌筑、二次结构、内墙抹灰及保温、外墙找平(抹灰)、电梯间及楼梯踏步地面、装修、屋面、室外台阶等工程。不含内外墙涂料、外墙贴砖、地面砖、户内地面找平、防水、门窗、栏杆、防护网、采光雨棚、格栅、窗帘杆、厨房灶台、标志牌、电梯井吸音板安装、水电通风预留预埋、电梯安装工程。其余图纸上的内容均包含在此次招标范围内。具体施工内容详见附表一。
发包人材料设备详见附表二，其他均由承包人提供。
4.3工程质量标准：合格
4.4安全文明施工标准：赣州市市级文明工地标准。
4.5工期要求：总日历天数约900天。具体开、竣工日期由发包人制定，且承包人必须满足招标人施工节点要求。
4.6健康、安全和环保施工：承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人的相关规定和要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现承包人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对承包人进行警告和罚款。二次警告后或承包人无理取闹、扰乱施工现场，发包人有权终止合同，承包人承担因此对发包人造成的一切损失。

4．7材料供应方式与管理：

1）承包方应按照工程进度提前一个月给现场工长提供材料使用量计划及使用时间，使用前七天再次确认使用时间。

2）发包方供材料管理：承包方需书面委托专职材料员管理材料、机具，对工程用材料双方共同检验点收并履行签字手续。发包方将材料发放给承包方后，承包方负责材料的使用、保管、维护、保养、码放、装卸车、运输等，丢失、损坏由承包方承担损失。

3）承包方自行采购的材料、设备、机具必须三证齐全，交给发包方备案，经验收合格后才能使用。
4）发包人负责供应的工程材料，全部实行定额领料制度，各种材料均考虑正常损耗。超过江西省预算定额部分或人为浪费，经发包人有关部门确认后，超额领料部分在承包费中扣除。发包方所提供工程材料用量均执行《2017年江西省建筑工程量消耗定额 》、《2017年江西省装饰工程量消耗定额》、《2017年江西省安装工程量消耗定额》及相关文件规定标准。

 5）奖罚措施：乙方应科学、合理使用甲供材。若有节余，发包人酌情予以奖励；若有浪费或超耗，浪费及超耗部分按发包方采购价在乙方工程款中扣除（钢筋用量不包括定额内损耗）。

4.8投标保证金

4.8.1每个投标单位必须缴纳投标保证金为2万元汇至招标人指定账户，合同签订后中标人缴纳1万元的招标手续费，其余全部退回。无履约保证金。
4.9投标资格：

施工单位企业资质等级：投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有相应的劳务资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书；投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；有相关类似规模及结构工程的施工经验。

投标人为集团公司合格劳务供应方且有类似施工业绩，或项目所在地区类似工程施工经验的施工队伍。
投标人履行劳务合同过程中，无违约或不恰当履约引起的争议、纠纷、诉讼情况。
4.10标书售价： / 元/套。 

第五条 投标报价要求 

5．1报价依据：施工图纸、工程量表、江西省2017年预算定额、市场价格、现场条件、工期、质量要求以及投标单位自身的经济、技术实力等。

5．2报价包含工作内容和费用：包含但不限于4.2条的全部工作内容及对应的费用，（具体见附件一）。含管理费、利润。承包人为达到质量、进度要求所采取的措施费、赶工费。包含在施工过程中因天气情况、设计变更等问题导致的窝工费用。

5．3报价需要说明的有关问题：发包人提供的实体材料及设备见附件二，其他均有承包人提供。

5．4报价方式
5.4.1  A4标段包括地下室部分约47205㎡、1-12号楼及裙楼、1-15#商业，总建筑面积182546㎡；A5标段包括地下室部分约24817㎡、13-18号楼、16-17#商业，总建筑面积115265㎡，以上建筑面积工程量仅供参考，实际结算时按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013建筑面积计算规则进行结算。

5.4.2价款为固定综合单价方式（即每建筑平米的固定综合单价）。投标人报价时，需将工程人工费、机械费、辅材费、材料二次搬运费（500米内）、冬雨季施工费、超高费、工具用具费、文明施工费、环境保护费、成品保护费、调试费、施工生产工具购买及使用费、所有机械和周转材料的租赁、购买及其维护费、保险费、利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、安全文明施工费、等属于图纸范围内应施工内容的费用全部包含在内。

本工程进行报价时，发包方现场评标时，发现某投标方的报价分项明显高于或低于市场价格水平的，发包人现场要求承包商对其进行调整，若承包人不进行调整，则视为废标。

5．5报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

⑴ 该工程质量目标为：合格
⑵本工程工期必须符合招标人要求。每拖后一天，发包人处罚承包人承包总价的2‰ 。 

⑶ 本工程安全文明施工目标必须达到赣州市市级文明工地的要求，还要符合发包人的相关规定和要求。如果因承包人原因达不到，承包人必须自行采取补救方案达到规范及标准要求，承包总价不予增加，按工程结算价款的2%对承包人进行处罚。

第六条  劳务款的结算与支付

  进度款节点支付：
 1、地下室底板完成，顶板砼浇筑完成后，一周内支付完成分项工程价款的80%进度款，地上每完成6层楼板面，一周内支付完成分项工程价款的80%进度款。

2、每栋主体封顶后（含屋面斜屋面、构架等造型），二次砌筑完成后一周内付至其完成分项工程价款的80%进度款。

3、外架拆除后，支付至其完成分项工程价款的90%；
4、单栋工程竣工验收后一周内付至完成分项工程价款的95%进度款，整体竣工验收备案并移交建设单位后一周内，泥工工种付至完成工程价款的95%，其他工种付至完成工程价款的100%。

5、泥工工种工程价款的5%余款作为工程质量质保金，5%质保金在质保期满(两年）后的一个月内付清（无利息）。

3）工程结算：

1.过程中结算：过程中结算时，严格按照上述工程款支付的条件执行。承包方必须完成完整层的分部分项工程量，发包方才对其进行完整层的分部分项工程量进行结算（主体、二次结构、装饰装修等按此执行）。

 2.最终结算：最终结算总价=本标段实际完成建筑面积*本标段中标综合单价—罚款—材料超领费用—发包人代购材料或委托其他队伍施工费用。其他详见本招标文件各项说明。

第七条 投标须知

7．1投标文件应包括以下内容：

7．1．1投标书，本次招标是土建劳务招标，具体施工范围4.2条，投标人按要求分工种进行报价，单工种报价及综合报价作为评标的重要依据，禁止不平衡报价。本次招标分两个标段，具体划分见招标文件，投标人可以参加其中两个标段或一个标段的投标。 
7．1．2施工方案（包括质量保证措施、施工机械配备、劳动力计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求等）；

7．1．3投标人业绩情况

7．1．4投标人实力情况：1、⑴营业执照；⑵资质证书；⑶安全生产认可证；⑷法人授权委托书；2、管理人员上岗证书；特种作业人员操作证。3、近两年本地类似工程施工业绩。

7．2招标人采取不设标底的方式招标，投标人不得以低于本企业成本价报价。

7. 3投标报价采用物流公司网上报价，最终进入谈判阶段投标人提供投标文件。
递交地点：河北建工集团有限责任公司赣州市南康区城发、东山之冠工程项目部；
7. 5招标答疑

投标人在取得招标文件后，若有疑问，可以在1月14 日前向招标组织提出书面性的疑问（必须加单位盖公章），招标组织者会对其疑问进行书面性解答，并将其解答发至各投标方。

第八条   开标须知

8．1本工程于 2019年1月 15 日10 时 00 分在 物流公司电子商务平台开标，请各投标人准时进入报价。

第九条   评标和中标须知

9．1详见物流公司电子商务平台评标及中标须知

第十条 附件

附件一：承包范围 

附件二：发包人提供机械、工具、材料一览表

附件三：报价表

附件四：投标书、授权委托书

附件五：承诺书

附件六：施工劳务队管理办法

附件七：招标电子商务平台竞价规则

附件八：CAD图纸及工程表

第十一条  补充条款

11.1承包人必须遵守招标人对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

11.2当发生设计变更原则上不予调整，但因设计变更造成单项返工，发包人根据返工工程量据实给于赔偿（单价按投标中的单项报价），因甲方取消个别单项工程量时，发包人根据工程量据实给予扣减（单价按投标中的单项报价）。
11.3承包人停工待料4天以上10天以下的，发包人仅支付承包人每人每天生活费6元整；停工待料时间连续超过10天，发包人不再支付承包人窝工费用。

11.4承包人不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员（包括架子工、电工、电焊工、等）及需要持证上岗人员均必须持证上岗，并满足施工及备案要求。

11.5承包人充分考虑现场条件，工具、材料场内运输直线距离在500米以内的不考虑二次倒运费用。

11.6承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

11.7每个投标单位必须缴纳投标保证金为2万元汇至招标人指定账户，合同签订后中标人缴纳1万元的招标手续费，其余全部退回（无息）。无履约保证金。

11.8承包人必须保证农忙、节假日阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

11.9 承包人负担各自食堂及宿舍所需燃料、电费和水费的费用。

11.10招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人法人单位的法人代表自愿负全责，投标人承诺不追究招标人责任。

11.11本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对招标条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即视为对招标条款的认可。

11.12若因乙方原因，乙方中途退场的，乙方所完工程量按工程承包单价80%进行结算，即为结算价款总数，乙方无条件退场。乙方退场延误对发包人造成损失的，从结算价款总额中扣除。

11.13中标后，投标人需在当地办理农民工一卡通手续并承担相关费用。

11.14投标人中标后须按国家规范安全施工，中标人对施工中发生的一切安全事故由中标法人单位负全责。

11.15无论中标与否，在投标过程中，一切与投标有关的费用均由投标人自己负担。

11.16本招标文件的解释权归发包人所有。
附表一：

承 包 范 围 

赣州市南康区城发、东山之冠工程，劳务承包单价采用直观单价与建筑平米单价包干相结合的形式报价：（建筑面积计算按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013执行），各个分包范围都要求报价中包含自身机械工具费、辅材费、三级配电箱、开关箱、设备电缆线、安全帽、安全带、安全绳、雨靴、雨衣等防护用品。管理费、利润、措施费等费用（不含税金）。消防、水电安装等专业预留预埋时的配合费用。农忙、加班、安全文明施工及赶工费包含在综合单价内。承包方单价包含以下内容：

一、钢筋工种：

1、包含的工作内容及辅材：图纸设计涉及到的主体及二次结构全部内容。包含分部分项工程劳务费、钢筋翻样、加工及安装（含电弧焊、闪光焊、电渣压力焊、直螺纹加工、马凳筋、梁板及墙柱间砼隔离网等）、场内材料转运、吊运、清理、堆放。桩头、后浇带位置钢筋二次修整焊接。二次结构植筋所用的钢筋加工制作。塔吊、施工电梯基础钢筋制作、安装。提供并安装为了保证板面负筋位置须设置的马凳筋或砼垫块，浇筑砼过程中的看护钢筋。
2、承包人提供符合安全要求的钢筋加工机械设备、辅材（焊渣、焊条、扎丝、切割片、吊运钢筋箍筋所用的吊笼等）。

二、泥工工种： 

工作内容如下（不包含内墙和外墙面砖层、地面砖、涂料、顶棚刮白及防水）：

地下室施工：
基坑内积水外排，水泵（甲供），砖胎膜砌筑，粉刷，土方回填、人工平整及局部挖修回填等（发包人小挖机配合）、夯实。
承台、防水底板、基础梁等所有的垫层砼浇筑，抹面、养护。
承台、底板、基础梁上面做水泥砂浆找平。
防水层上面50厚细石砼保护层
基础、墙、柱混凝土浇筑、养护，平、立面防水找平层抹灰找补。
地下室最薄处20厚细石砼面层，表面散干拌1:2水泥砂浆压光
地下室顶梁、顶板混凝土浇筑、养护
地下室内墙砌筑（门垛预埋砼块），砌筑脚手架自行考虑，二次结构（构造柱、过梁等）砼浇筑
各楼号及地下室装修做法详装修做法表

	主楼  装修做法表一（泥工部分）

	部位
	墙体做法
	天棚做法
	地面做法

	
	清单描述
	清单描述
	清单描述

	商铺卫生间

住宅厨房、卫生间
	毛坯墙2:(防水)

1、2厚聚合物水泥防水涂料

2、15厚聚合物水泥防水砂浆打底找平
	
	1、 2厚聚合物水泥防水涂料,四周上翻至完成面上300

2、 刷氯丁胶稀释液一道

3、 15厚聚合物水泥防水砂浆找平层

4、 钢筋砼楼板

	住宅厨房、卫生间
	毛坯墙2:(防水)

1、2厚聚合物水泥防水涂料（另立项）

2、15厚聚合物水泥防水砂浆打底找平
	
	1、 2厚聚合物水泥防水涂料,四周上翻至完成面上300（另立项）

2、 刷氯丁胶稀释液一道

3、 15厚聚合物水泥防水砂浆找平层

4、 钢筋砼楼板（另立项）

	住宅客厅、餐厅、卧室、走道、玄关、衣帽间
	1、8厚1:2水泥砂浆抹面

2、12厚1:3水泥砂浆打底
	
	1、 20厚1：2水泥抹灰砂浆抹面压实赶光

	住宅阳台、露台
	
	
	1、最薄处20厚1:3水泥砂浆向地漏找1%坡

2、1、5厚聚氨酯防水层遇墙上翻300（另立项）

3、钢筋砼楼板修补平整

	电梯机房、管道井、住宅楼梯间、地下室楼梯间
	1、15厚聚合物水泥砂浆找平层（面层另立项）

电梯机房、住宅楼梯间踢脚线：

踢1:水泥砂浆踢脚(100高)

1、10厚预拌1:2抹灰砂浆压实赶光

2、12厚预拌1:2抹灰砂浆打底抹光


	管道井、电梯机房、住宅楼梯间:乳胶漆顶棚

1、钢筋砼板底面清理干净

2、5厚1:3水泥砂浆

3、5厚1:2水泥砂浆


	1、 20厚1：2水泥抹灰砂浆抹面压实赶光

	入户大堂、商铺、商业楼梯间、商业楼梯前室、社区服务用房、业主委员会用房、物业管理用房、消防控制室、合用前室（含电梯前室和楼梯前室）等楼面


	1、8厚1:2水泥砂浆抹面

2、12厚1:3水泥砂浆打底
	
	1、20厚1：2水泥抹灰砂浆抹面压实赶光

	空调机位
	1、8厚1:2水泥砂浆抹面

2、12厚1:3水泥砂浆打底
	1、8厚1:2水泥砂浆抹面+12厚1:3水泥砂浆打底面层
	1、8厚1:2水泥砂浆抹面+12厚1:3水泥砂浆打底面层



	女儿墙内侧
	1、8厚1:2水泥砂浆抹面

2、12厚1:3水泥砂浆打底

3、7厚聚合物水泥防水砂浆防水层，兼做粘结层
	
	

	屋顶构架
	
	屋顶构架:乳胶漆顶棚

1、钢筋砼板底面清理干净

2、5厚1:3水泥砂浆

3、5厚1:2水泥砂浆


	

	块料梁、墙面^外6

贴面砖墙面
	外6:

1、1.0厚聚合物水泥基防水涂膜（另立项）

2、15厚聚合物水泥砂浆找平层

3、填充墙面满挂网格间距10的铁丝网,与不同材料交界面搭接150


	
	

	柱(梁)面
	1、7厚聚合物水泥防水砂浆(干混)防水层,压入耐碱玻纤网格布


	
	

	墙面钢丝网
	外墙不同材料交接处,须在找平层中附加一层(每

侧)200宽的钢丝网(16号钢丝网@20X20)，楼梯间

及人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强


	
	

	块料零星项目^外2
	1、7厚聚合物水泥防水砂浆(干混)防水层,压入耐碱玻纤网格布

2、15厚聚合物水泥砂浆找平层

3、配套专用界面处理剂


	
	

	地下车库  装修做法表二（泥工部分）

	部位
	墙体做法
	天棚做法
	地面做法

	
	清单描述
	清单描述
	清单描述

	地下车库、设备间、

楼梯间及电梯厅
	内1:乳胶漆墙面(25厚)

1、
15厚聚合物水泥砂浆找平层

2、
墙体基层

踢1:水泥砂浆踢脚(100高)

1、
10厚预拌M20抹灰砂浆压实赶光

2、
12厚预拌M20抹灰砂浆打底抹光


	棚1:乳胶漆顶棚

1、钢筋砼板底面清理干净

2、5厚预拌M15抹灰砂浆

3、5厚预拌M20抹灰砂浆


	地下车库：

1、C20素混凝土垫层找坡层,最薄处0cm(暂定执行综合30mm厚计);

2、双向A6@200钢筋网;

3、50厚C30细石混凝土,随打随抹光;

设备间、楼梯间及电梯厅：

1、20厚M20水泥砂浆找平层

	地下室管道井
	1、
15厚聚合物水泥砂浆找平层

2、
墙体基层
	1、钢筋砼板底面清理干净

2、5厚预拌M15抹灰砂浆

3、5厚预拌M20抹灰砂浆


	1、20厚M20水泥砂浆找平层

	地下室消防水池
	1、15厚聚合物水泥砂浆找平保护层;

2、3厚高分子益胶泥或K11防水层;

3、水泥基渗透结晶防水涂料(1.0kg/m2)
	
	1、15厚聚合物水泥砂浆找平保护层;

2、3厚高分子益胶泥或K11防水层;

3、水泥基渗透结晶防水涂料(1.0kg/m2)

	地下室汽车坡道
	
	
	1、50厚C20细石砼面层,表面压出防滑条(转弯处由外径向内径找坡)

	地下室电梯井
	1、
15厚聚合物水泥砂浆找平层

2、
墙体基层

3、
备注:单计砖墙面,砼墙面不计
	
	

	墙面、天棚
	墙面

外1:

1、7厚聚合物水泥防水砂浆(干混)防水层,压入耐碱玻纤网格布

2、15厚聚合物水泥砂浆找平层

3、配套专用界面处理剂

墙面钢丝网：

内墙不同材质交接处挂贴200宽钢丝网

楼梯间和人流通道满挂钢丝网。
	
	

	柱、梁
	内1:乳胶漆墙面

1.15厚聚合物水泥砂浆找平层

2.墙体基层


	
	

	墙面、天棚
	墙面

外1:

1、7厚聚合物水泥防水砂浆(干混)防水层,压入耐碱玻纤网格布

2、15厚聚合物水泥砂浆找平层

3、配套专用界面处理剂

墙面钢丝网：

内墙不同材质交接处挂贴200宽钢丝网

楼梯间和人流通道满挂钢丝网。
	
	

	柱、梁
	内1:乳胶漆墙面

1.15厚聚合物水泥砂浆找平层

2.墙体基层


	
	


室外坡道、散水按照清单及图纸设计；

工作内容：

包含单价不限于上述工作内容，还包含所有设计图纸范围内（含变更）地下室砖胎膜（含人工土方平整及局部挖修回填、砖胎膜砌筑及抹灰、基础垫层浇筑及找平、防水保护层浇筑及找平、垫层及保护层砼养护等），纯地下室顶板做法，主体结构砼浇筑（含砼泵管搭设、砼浇筑、收浆、养护等），砌筑、二次结构砼浇筑、砼浇筑后养护。内外墙体砌筑、勾缝。内外墙抹灰、保温砂浆和线条。内、外墙抹灰前所有砼表面上喷浆、挂网（0.6mm），墙面粉刷后的墙面养护。楼、地面找平、屋面做法（不含防水）及屋面瓦施工。楼层内及外脚手架上建筑垃圾的及时清理。

其他配合工作：
1、安装班组切割的线槽、配电箱、电缆桥架穿墙体预留洞口二次封堵、粉刷。
2、门窗边粉刷收口。
3、所有预留管道井待设备管线安装完成后，二次用细石砼封堵。
4、墙柱模板底部需要水泥砂浆封堵，防止砼浇筑漏浆。
5、施工措施：施工电梯基础、塔吊基础，塔吊围护墙体砌筑，临电配电箱基础，配电室基础，场地内蓄水池砌筑粉刷。
6、主要进出道路砼浇筑，切割缝。防滑条。道路两侧的排水沟砌筑、粉刷。
7、临建位置基础施工，场地平整、硬化。围墙施工。食堂、厕所基础施工。
承包人提供的机具：

机械工具及辅材（如木搓子、铁抹子、刮杠、振动棒、振捣器、砂浆搅拌机、打磨机、小斗车）。施工机械用电缆线、加晚班所需要的临时照明灯、砼养护所需的水管。辅料（如：绝缘手套、胶鞋、塑料薄膜、小白线等）。
三、木工：
设计图纸范围内（含变更）所有模板分项工程：含放样、测量放线、主体结构、二次结构。
混凝土基础，框架结构柱、梁墙、板、楼梯、屋面架构：主体砌筑、二次结构中（构造柱、过梁、圈梁、厨房、卫生间的上返沿、挑檐天沟、窗台零星构件、栏板、线条、反口）模板制安、拆除及模板钢管支撑架搭设、拆除；含对拉螺栓、穿墙套管、指定长度的水泥支撑；所有预留管道井待设备管线安装完成后，二次吊模；地下室外墙后浇带位置的隔离模板加固、后浇带两侧砼浇筑前后盖板封闭。模板安装及支模架体符合安全规范要求后浇带铁丝网隔离、后浇带两侧砼浇筑后盖板封闭。模板安装及支模架体符合安全规范要求。

文明施工要求：钢筋加工棚，楼号的安全通道及人货电梯入口、搅拌机防护棚顶部四周及柱子四面用模板、方木固定，方便安装安全宣传标语。塔吊围护墙顶用模板搭设防雨棚，预留检修孔及施工电梯安装后，外架上用方木及模板铺设进入楼层的通道口，确保牢固、侧面铺设300高的踢脚板所用人工由木工班组提供。

机具：乙方自备木模施工所必备的小型机械（具）。施工机械用电缆线、加晚班所需要的临时照明灯。

悬挑工字钢楼层使用的模板并包含外架与墙体间缝隙封闭，材料使用模板，由木工班组提供。
四、架子工：

 工作内容：本工程范围内（含变更）所有脚手架分项工程（包含但不限于）：落地架、悬挑架、塔吊及人货电梯的上卸料平台、休息平台、水平及竖向安全防护（各楼号6-16层以下不少于1道、16以上不少于2道外水平悬挑防护）或隔离、安全通道、电梯安装脚手架、设备基础加固支撑（如人货梯等）、临边防护、“四口”防护（含基坑防护、电梯井每层防护等）、楼梯间扶手、钢筋、木工等加工制作棚、搅拌机防护棚、道路栏杆、临时坡道、照明灯架、泵管架、水泥罐等有扬尘周边围护、安装电梯井定型防护、提供悬挑卸料平台等所有材料及劳务费。为本工程提供充分满足进度要求的模板支模（含后浇带、高支模及大跨度支模）专用的钢管、扣件、调节支座等材料。按规范要求提供材料二次检测报告。宣传条幅的挂设人工费。

 特殊要求：1、外视所有钢管材料，均须涂刷优质油漆，具体颜色由发包方指定。2、所有剪刀撑均设置双杆。3、水平防护采用悬挑硬性防护。4、有条件搭设悬挑架的房屋必须搭设悬挑架。5、在发包人要求落架以前，每一挑均不得拆除上翻，所有建筑外立面均保持满围状态，具体以发包人指令为准。6、制作棚采用槽钢搭设。7、其它满足省级文明工地及集团文明施工、安全规范要求。

每栋楼的通往首层内的安全通道、施工电梯位置安全通道、搅拌机防护棚的搭设，顶棚的两层水平硬防护；钢筋棚用型钢按项目部要求搭设。

主体施工内容：

1、基坑上边坡的临边防护，下基坑的安全通道（爬梯），地下室外墙落地脚手架搭设、拆除。一层板面施工时的安全通道搭设。
2、主体施工过程中的外脚手架体按照审批通过的施工方案搭设。负责钉工字钢穿墙柱模板。

悬挑工字钢楼层（包含外架与墙体间缝隙）使用模板、方木进行全封闭。以上每两层用竹架板满铺一道防护，墙体与外架缝隙挂安全网进行隔离。从上层预埋环中伸出钢丝绳拉紧工字钢悬挑端，要求钢丝绳必须用倒链拉紧，不得松动。外脚手架的连墙杆按规范要求设置，连墙杆与架体内外立杆一起连接，做好预埋钢管工作。悬挑层位置水平设置红白相间的300高踢脚板。外架阳角、阴角竖向挂红白相间的250宽色带。整体外脚手架横平竖直、立杆、水平管分布均匀，外观质量要设计美观、外脚手架剪刀撑与水平角度45-60度，连续设置不间断。

3、所有楼层内及屋面四周需要做临边防护，各层的采光井、楼梯间、电梯井的临边防护，严格按项目要求做法施工。

4、楼层内的所有洞口水平防护按集团要求施工。电梯井道内首层全封闭，满铺竹架板，以上每隔2层不超过10m挂安全网，并满铺竹架板。采光井要求每层临边防护，水平洞口挂安全网。烟道井、管道井用模板及方木覆盖固定牢固，并涂刷红白漆。

5、配合塔吊租赁单位，为塔吊安装附着提供安全操作平台，并搭设楼层至塔吊安全通道。符合安全要求，塔吊围护墙顶部搭设钢管后由木工施工防雨棚。

6、施工电梯的外脚手架体搭设：未安装施工电梯时，此位置先做临时安全防护。安装施工电梯后，独立搭设落地脚手架及悬挑架体。确保每层通道方便、安全。并用密目网封闭。除了通道外，其他位置采用密目网全封闭，侧面安装高度为0.3米的踢脚板，涂刷红白漆。

7、高层砼输送泵管固定架体由架子工班组搭设，支架搭设要求牢固可靠；

8、每栋楼的安全条幅，工程概况牌安装，塔吊安全宣传标语安装。封顶庆贺条幅外挂脚手架及拆除。

要求安全防护与施工进度必须同时进行，禁止安全防护滞后施工进度。每发生一次，罚款2000元/每栋楼

配合二次砌筑施工内容：

1、需要拆除的临边防护必须经过安全员同意才能拆除。影响二次砌筑的烟道井、采光井、管道井待楼层砌筑完成后，进行安全防护恢复。悬挑层外脚手架水平防护待外墙砌筑完成后，二次进行恢复，要求水平防护与墙体间缝隙封闭严实。

2、外墙粉刷时，作业层必须满铺竹架板，确保作业层防护安全，每栋外墙至少有三层竹架板进行周转使用。材料由架子工班组提供，每层外脚手架铺设通过验收、签字后才允许上人进行外墙粉刷作业。确保安全施工同时，不影响施工进度。铺设拆除竹架板由架子工完成。落地脚手架要根据施工进度及时搭设完成。

3、拆除外脚手架过程中，要与泥工班组配合，确保连墙杆穿墙位置的洞口封堵及粉刷后，才能继续拆除外架。

4、外脚手架搭设过程中预埋的所有吊环，预埋钢管由架子工班组自己随拆除进度切割。

5、所有安全防护使用的密目网、毛竹片、竹架板、密封模板、工字钢、钢管、钢丝绳等防护使用的材料，随拆除进度及时清理干净，码放整齐。严格按项目安全文明施工要求施工。

严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

投标人报价时，需将所列的每项分部分项工程的人工费、机械费、辅材费、承包方自己承担的主材费、材料二次搬运费、冬雨季施工费、超高费、工具用具费、文明施工费、环境保护费、成品保护费、调试费、施工生产工具购买及使用费、所有机械租赁费及其维护费、所有周转工具租赁和购买及使用费、保险费、利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、安全文明施工费等费用全部包含在内。
上述四个分项工种，要严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
投标人报价时，需将所列的每项分部分项工程的人工费、机械费、辅材费、承包方自己承担的主材费、材料二次搬运费、冬雨季施工费、超高费、工具用具费、文明施工费、环境保护费、成品保护费、调试费、施工生产工具购买及使用费、所有机械租赁费及其维护费、所有周转工具租赁和购买及使用费、保险费、利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、安全文明施工费等费用全部包含在内。

附件二
发包人提供机具、材料一览表

	施工机械
	施工工具
	施工实体材料

	无
	水源提供至每2层一个取水点
	钢筋、钢板、型钢、钢管（均不包括脚手架用的钢材和其它措施性钢材，也不包含对拉螺栓、止水螺栓加工所需的钢筋原件、钢板原材、垫片及其他配件，）

	7台塔吊
	
	混凝土、止水条、止水带、止水钢板、水泥、白水泥、砂子、碎石、普通砖、加气块

	施工电梯
	二级配电箱（包括每栋楼每10层安放一个二级箱）及以上电缆
	瓷砖、踢脚线、石材、装饰板材、保温材料、保温用的玻纤网格布、防水粉、防水剂、珍珠岩粉、炉渣、抗裂砂浆（承包商自己搅拌）、生石灰、烟风道、风帽、石膏吸音板、伸缩缝盖板

	
	
	安全网、安全帽（注：安全网、安全帽、由发包方统一购买，承包方按实际需求领取，结算时按实际领用量及发包方采购费用全部扣除，承包方报价时包含此项费用。）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	除本表列举的机械、工具、材料为发包人提供外，其他未列举的均视为由承包方自理。



附表三 

（公司名称）A4标段投标报价表

	施工工种
	分部分项
	A4标工程量
	A4标段综合单价
	备注

	钢筋分项
	主楼地下室及纯地下室（含地下室顶板）
	5301吨
	      元/吨
	按图纸吨数结算

	
	1-9号楼及附楼地上部分（含二次结构）
	97570 m2
	      元/m2
	按地上建筑面积计量

	
	10-12号楼及1-15

号楼商业地上部分（含二次结构）
	37771 m2
	      元/m2
	按地上建筑面积计量

	钢筋分项单价合计
	182546 m2
	      元/m2
	按建筑面积计量

	零星用工（技工）
	
	    元/工日
	按实际发生量计量


备注：A4标段地下室建筑面积47205 m2， 上述单价包含安全文明施工费用。

  （公司名称） A4标段投标报价表

	施工工种
	分部分项
	A4标工程量
	A4标段综合单价
	备注

	泥工分项

主楼地下室及纯地下室部分
	包含内容：承台、基础梁砖胎膜砌筑，承台、基础梁土方回填，垫层浇筑、砼浇筑、墙体砌筑、粉刷。底板及外墙、顶板防水找平层、保护层等
	47205 m2
	    元/m2
	按地下室建筑面积计量

	各楼号地上部分
	1-12号楼及裙楼、1-15号商业主体砼（包含二次构造）
	135341 m2
	   元/m2
	按地上建筑面积

	
	1-12号楼及裙楼、1-15号商业主体砌筑（页岩多孔砖）、二次结构（含卫生间、厨房反水沿，构造柱、过梁、空调板等砼二次浇筑）
	135341 m2
	   元/m2
	按地上建筑面积

	
	屋面1（找坡、保护层）、屋面贴砖
	135341 m2
	    元/m2
	按地上建筑面积

	
	屋面3（找平、找坡、防水保护层）
	135341 m2
	     元/m2
	按地上建筑面积

	
	电梯前室地面找平
	135341 m2
	     元/m2
	按地上建筑面积

	
	楼梯踏步找平压光（水泥砂浆）
	135341 m2
	     元/m2
	按地上建筑面积

	
	内墙水泥砂浆粉刷
	135341 m2
	    元/m2
	按地上建筑面积

	
	内墙面保温
	135341 m2
	      元/m2
	按地上建筑面积

	
	外墙15厚水泥砂浆找平层
	135341 m2
	    元/m
	按地上建筑面积

	泥工分项单价合计
	182546 m2
	     元/m2
	按建筑面积计量

	零星用工-技工
	
	    元/工日
	按发生量计量

	零星用工-普工
	
	    元/工日
	按发生量计量


备注：1、地面只做电梯前室及一层公共位置，室内地面找平工程量不包含在内。2、外墙贴砖未包含在内。上述单价包含安全文明施工费用。

（公司名称） A4标段投标报价表

	施工工种
	分部分项
	A4标工程量
	A4标段综合单价
	备注

	木工分项
	1-10号楼及1-8号商业基础、主体框架结构柱、梁墙、板、楼梯、屋面架构支模架体（搭设、拆除）及模板制作、安装、拆除人工、机械费）
	167924 m2
	   元/m2
	按建筑面积

	
	1-10号楼及1-8号商业二次结构构造柱、过梁、圈梁、卫生间、厨房上返沿、挑檐天沟、窗台零星构件、栏板、线条、反口的模板制作、安装拆除及支模架体搭设、拆除人工、机械费
	167924 m2
	     元/m2
	

	木工分项单价合计
	167924 m2
	     元/m2
	按建筑面积

	零星用工（技工）
	
	    元/工日
	按实际发生量计量


备注：上述单价包含安全文明施工费用。

（公司名称） A4标段投标报价表

	施工工种
	分部分项
	A4标工程量
	A4标段综合单价
	备注

	架子工分项
	1-12号楼、裙楼及1-15号商业所有脚手架分项工程搭设（不含主体墙柱脚手架、基础满堂脚手架、主体模板支模架体材料费）、包含落地脚手架、悬挑脚手架体、施工电梯外架、上料平台及临边、 “四口”防护。
	182546 m2
	     元/m2
	按建筑面积

	
	1-12号楼、裙楼及1-15号商业所有脚手架分项工程拆除
	182546 m2
	     元/m2
	按建筑面积

	
	安全文明费用（包括安全通道、搅拌机防护棚、钢筋防护棚搭设等）
	182546 m2
	    元/m2
	按建筑面积

	架子工分项单价合计
	182546 m2
	      元/m2
	按建筑面积

	零星用工（技工）
	
	    元/工日
	按实际发生量计量


备注：上述单价包含安全文明施工费用。
   （公司名称） A4标段各个工种报价汇总表

	施工工种
	A4标工程量
	A4标段综合单价
	备注

	钢筋分项
	182546 m2
	   元/m2
	按建筑面积计量

	泥工分项
	182546 m2
	     元/m2
	按建筑面积计量

	木工分项
	167924 m2
	    元/m2
	按建筑面积计量

	架子工分项
	182546 m2
	    元/m2
	按建筑面积计量

	单平米综合单价合计
	182546 m2
	    元/m2
	按建筑面积计量


备注：上述单价包含安全文明施工费用。
河北建工集团有限责任公司城发、东山之冠项目

A4标段主体周转材料机械报价表

投标单位名称：

	分项
	使用部位的材料
	综合单价
	工程量

	架

子

工

分

项
	每栋三层支撑钢管、扣件、顶托（支模使用）
	元/平米
	182546 m2

	
	外脚手架防护使用的钢管、扣件、密目网、大眼网（材料阻燃）、绑扎安全防护网的铁丝。
	元/平米
	182546 m2

	
	16-18号工字钢，14#钢丝绳、固定钢丝绳的卡环（18层分三步悬挑、11层分二步悬挑）、预埋固定工字钢及钢丝绳的圆钢ф18钢筋
	元/平米
	182546 m2

	
	外脚手架及水平洞口水平防护所用的毛竹片或盖板、大眼网、外脚手架体水平及阳角、阴角竖向使用的安全色带或250高的踢脚板并涂刷红白相间漆。
	元/平米
	182546 m2

	
	每栋楼木工吊运材料使用的卸料平台（18#工字钢制作而成三侧面用铁皮封严实）。

	元/平米
	182546 m2

	
	6个钢筋棚用型钢制作，顶棚搭设一层彩钢瓦，一层竹条板进行防护；每栋楼的通往首层内的安全通道、施工电梯位置安全通道、搅拌机防护棚所用的钢管材料，顶棚的两层水平防护所用材料竹条板、毛竹片
	元/平米
	182546 m2

	
	合计
	元/平米
	182546 m2

	备注：报价中包含但不限于上述材料，还包含劳务招标文件中，承包范围约定的所有材料


投标单位名称：1-10号楼、裙楼及1-8号商业
	工种
	使用部位的材料
	综合单价
	工程量

	木

工

分

项
	模板、木方（每栋楼配置三层顶板模板）墙柱模板根据施工质量情况，更换模板，确保模板无掉角、起皮、表面干净。楼层内的水平洞口防护用模板、方木。
	元/平米
	167924 m2

	
	对拉螺杆、海绵条、步步紧、铁丝、铁钉、脱模剂、水泥撑块（剪力墙定位尺寸用）、铁丝网、止水螺杆、穿墙PVC管等所有辅助材料
	元/平米
	167924 m2

	
	合计
	元/平米
	167924 m2

	备注：报价中包含但不限于上述材料，还包含劳务招标文件中，承包范围约定的所有材料


（公司名称）A5标段投标报价表

	施工工种
	分部分项
	A5标工程量
	A5标段综合单价
	备注

	钢筋分项
	主楼地下室及纯地下室（含地下室顶板）
	2766吨
	    元/吨
	按图纸吨数结算

	
	13-18号楼及附楼地上部分（含二次结构）
	89103 m2
	    元/m2
	按地上建筑面积计量

	
	16-17号楼商业地上部分（含二次结构）
	1345 m2
	     元/m2
	按地上建筑面积计量

	钢筋分项单价合计
	115265 m2
	     元/m2
	按建筑面积计量

	零星用工（技工）
	
	    元/工日
	按实际发生量计量


备注：A5标段地下室建筑面积24817 m2。

  （公司名称） A5标段投标报价表

	施工工种
	分部分项
	A5标工程量
	A5标段综合单价
	备注

	泥工分项

主楼地下室及纯地下室部分
	包含内容：承台、基础梁砖胎膜砌筑，承台、基础梁土方回填，垫层浇筑、砼浇筑、墙体砌筑、粉刷。底板及外墙、顶板防水找平层、保护层等
	24817 m2
	   元/m2
	按地下室建筑面积计量

	各楼号地上部分
	13-18号楼及裙楼、16-17号商业主体砼（包含二次构造）
	90448 m2
	   元/m2
	按地上建筑面积

	
	13-18号楼及裙楼、16-17号商业主体砌筑（页岩多孔砖）、二次结构（含卫生间、厨房反水沿，构造柱、过梁、空调板等砼二次浇筑）
	90448 m2
	    元/m2
	按地上建筑面积

	
	屋面1（找坡、保护层）、屋面贴砖
	90448 m2
	    元/m2
	按地上建筑面积

	
	屋面3（找平、找坡、防水保护层）
	90448 m2
	     元/m2
	按地上建筑面积

	
	电梯前室地面找平
	90448 m2
	    元/m2
	按地上建筑面积

	
	楼梯踏步找平压光（水泥砂浆）
	90448 m2
	    元/m2
	按地上建筑面积

	
	内墙水泥砂浆粉刷
	90448 m2
	   元/m2
	按地上建筑面积

	
	内墙面保温
	90448 m2
	    元/m2
	按地上建筑面积

	
	外墙15厚水泥砂浆找平层
	90448 m2
	    元/m
	按地上建筑面积

	泥工分项单价合计
	115265 m2
	     元/m2
	按建筑面积计量

	零星用工-技工
	
	    元/工日
	按发生量计量

	零星用工-普工
	
	    元/工日
	按发生量计量


备注：1、地面只做电梯前室及一层公共位置，室内地面找平工程量不包含在内。2、外墙贴砖未包含在内。上述单价包含安全文明施工费用。

（公司名称） A5标段投标报价表

	施工工种
	分部分项
	A5标工程量
	A5标段综合单价
	备注

	木工分项
	11-18号楼、裙楼及9-17号商业基础、主体框架结构柱、梁墙、板、楼梯、屋面架构支模架体（搭设、拆除）及模板制作、安装、拆除人工、机械费）
	129887 m2
	     元/m2
	按建筑面积

	
	11-18号楼、裙楼及9-17号商业二次结构构造柱、过梁、圈梁、卫生间、厨房上返沿、挑檐天沟、窗台零星构件、栏板、线条、反口的模板制作、安装拆除及支模架体搭设、拆除人工、机械费
	129887 m2
	   元/m2
	

	木工分项单价合计
	129887 m2
	     元/m2
	按建筑面积

	零星用工（技工）
	
	    元/工日
	按实际发生量计量


   （公司名称） A5标段投标报价表

	施工工种
	分部分项
	A5标工程量
	A5标段综合单价
	备注

	架子工分项
	13-18号楼、裙楼及16-17号商业所有脚手架分项工程搭设（不含主体墙柱脚手架、基础满堂脚手架、主体模板支模架体材料费）、包含落地脚手架、悬挑脚手架体、施工电梯外架、上料平台及临边、 “四口”防护。
	115265 m2
	    元/m2
	按建筑面积

	
	13-18号楼、裙楼及16-17号商业所有脚手架分项工程拆除
	115265 m2
	    元/m2
	按建筑面积

	
	安全文明费用（包括安全通道、搅拌机防护棚、钢筋防护棚搭设等）
	115265 m2
	   元/m2
	按建筑面积

	架子工分项单价合计
	115265 m2
	    元/m2
	按建筑面积

	零星用工（技工）
	
	    元/工日
	按实际发生量计量


备注：上述单价包含安全文明施工费用。
   （公司名称） A5标段各个工种报价汇总表

	施工工种
	A5标工程量
	A5标段综合单价
	备注

	钢筋分项
	115265 m2
	     元/m2
	按建筑面积计量

	泥工分项
	115265 m2
	    元/m2
	按建筑面积计量

	木工分项
	129887 m2
	     元/m2
	按建筑面积计量

	架子工分项
	115265 m2
	     元/m2
	按建筑面积计量

	单平米综合单价合计
	115265 m2
	    元/m2
	按建筑面积计量


备注：上述单价包含安全文明施工费用。

河北建工集团有限责任公司赣州市南康区东山之冠项目

A5标段主体周转材料机械报价表

投标单位名称：13-18号楼、裙楼及16-17号商业
	分项
	使用部位的材料
	综合单价
	工程量

	架

子

工

分

项
	每栋三层支撑钢管、扣件、顶托（支模使用）
	元/平米
	115265 m2

	
	外脚手架防护使用的钢管、扣件、密目网、大眼网（材料阻燃）、绑扎安全防护网的铁丝。
	元/平米
	115265 m2

	
	16-18号工字钢，14#钢丝绳、固定钢丝绳的卡环（18层分三步悬挑、11层分二步悬挑）、预埋固定工字钢及钢丝绳的圆钢ф18钢筋
	元/平米
	115265 m2

	
	外脚手架及水平洞口水平防护所用的毛竹片或盖板、大眼网、外脚手架体水平及阳角、阴角竖向使用的安全色带或250高的踢脚板并涂刷红白相间漆。
	元/平米
	115265 m2

	
	每栋楼木工吊运材料使用的卸料平台（18#工字钢制作而成三侧面用铁皮封严实）。

	元/平米
	115265 m2

	
	5个钢筋棚用型钢制作，顶棚搭设一层彩钢瓦，一层竹条板进行防护；每栋楼的通往首层内的安全通道、施工电梯位置安全通道、搅拌机防护棚所用的钢管材料，顶棚的两层水平防护所用材料竹条板、毛竹片
	元/平米
	115265 m2

	
	合计
	26元/平米
	115265 m2

	备注：报价中包含但不限于上述材料，还包含劳务招标文件中，承包范围约定的所有材料


投标单位名称：11-18号楼、裙楼及9-17号商业
	分项
	使用部位的材料
	综合单价
	工程量

	木

工

分

项
	模板、木方（每栋楼配置三层顶板模板）墙柱模板根据施工质量情况，更换模板，确保模板无掉角、起皮、表面干净。楼层内的水平洞口防护用模板、方木。
	元/平米
	129887 m2

	
	对拉螺杆、海绵条、步步紧、铁丝、铁钉、脱模剂、水泥撑块（剪力墙定位尺寸用）、铁丝网、止水螺杆、穿墙PVC管等所有辅助材料
	元/平米
	129887 m2

	
	合计
	元/平米
	129887 m2

	备注：报价中包含但不限于上述材料，还包含劳务招标文件中，承包范围约定的所有材料


附件四： 

赣州市南康区城发、东山之冠项目

土建劳务工程投标书

工程名称：                                       
投标人：                                （盖章）
施工单位资质类别：                 等级             
施工单位法定代表人：                            （盖章）

编制日期：      年       月      日

投   标   书 

河北建工集团有限责任公司：

    1、根据已收到你方                  工程              的招标文件，经充分考察现场和认真阅读、研究上述招标文件后，我方结合自身的实际情况，愿以投标报价单所述，按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、我方完全响应并自愿接受上述招标文件和附件已明确的要求和规定。我方若有幸中标，将在“中标通知书”签发后的七日内，与贵方按此要求和规定签署《工程施工劳务合同》。

3、我方金额为人民币 20000.00  元的投标保证金与投标书同时递交。

  投标单位：（公章）

               法定代表人或授权委托人：（签字）

法定代表人签署授权委托书
本授权书声明：（姓名） 系 (投标人名称)                  的法定代表人 ，现授权委托（单位名称）       的 （姓名）    为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承建赣州市南康区城发、东山之冠项目的土建劳务分包招标，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：       

身份证号码：                             职务：       

投标人：                              （盖章） 

法定代表人：                          （盖章）

授权委托日期：     年    月     日 

注：受委托人身份证复印件

附件五

承 诺 书 

河北建工集团有限责任公司：

为确保江西赣州市南康区城发、东山之冠项目能保质、保量按期完成施工任务，达到双方合作愉快的目的，我公司向贵单位递交承诺书，承诺书如下：

一、人员配备：组织优秀管理人员和施工班组进场施工；特殊工种持证率100%，保证人员流动控制在5%以内，必须确保劳动力数量和质量。

二、安全保证：进场的工人必须100%接受三级安全教育，经考试合格后方可上岗作业，正确处理与其它施工队伍的关系；保证不出现一切重大安全和治安事故。

三、质量保证：严格按施工组织设计及发包人要求进行施工，严格执行设计及施工规范要求，建立工地全面质量管理体系，加强过程控制，保证分项施工验收一次合格率达到100%，保证工程质量达到国家、行业、省的质量检验评定合格标准，达到江西省结构优质工程标准，达到江西省优质工程标准。

四、工期保证：根据有关方面要求，我方将严格实行工期控制，执行施工进度计划安排，施工中坚持合理运筹动态管理，做到以天计划保周计划，以周计划保月计划，以月计划保总工期，保证按期实现该工程验收。

五、文明生产：严格现场规范化管理，坚持安全生产、文明施工。正确对待扰民和民扰。施工时做好防尘、防噪、防火、防盗工作；加强成品、半成品的保护工作；举止文明、言行得体，进出场做到令行禁止，树立良好的企业形象，标准按赣州市地方安全文明施工文件、河北建工集团有限责任公司安全文明施工标准要求。

六、生活区管理：施工人员入住生活基地，服从项目部的一切管理；不出现打架斗殴和赌博现象。

七、负责本工程的全部保修责任。如未及时履行保修责任，甲方可直接安排其他单位进行保修施工，所发生费用均由我方承担，并接受河北建工集团的处罚和处理。

                                     投标单位：（盖章）

                                         年    月     日

承  诺  书

致： 河北建工集团有限责任公司 
    我方勘察了工程现场并认真研究了江西赣州市南康区城发、东山之冠项目土建劳务分包的招标须知、合同条件及附件、工程规范、技术文件与图纸及其他有关资料，我方确认已全面阅读并理解招标文件中的各项要求。特此承诺： 

一、我方愿意以专业投标报价表中的报价承包本招标范围内的所有项目。投标报价包括但不限于指定分包的配合等图纸所示的全部工作。 

二、我方报价中已充分考虑了为完成本工程所必须的其它材料费、机械费、垂直运输费及施工现场的材料装卸、倒运、现场卫生、厕所的每天清扫、垃圾的集中堆放、清理及装车等全部费用。

    三、如果在履约过程中发现任何报价遗漏或风险考虑不足或招标方根据工程情况将我方承包范围部分工作委托其它单位实施，我方不要求总包方酌情给予补偿，并同意将分包部分的费用按招标方的招标价从总价中扣除。

    四、经我方依据设计图纸结合施工经验认真计算，并对该工程的项目特点在报价中已作了充分考虑，我方承诺在工程完工结算时决不以任何借口再要求上浮单价或任何额外补偿。

    五、我们承诺工程质量达到 “国家质量验收规范合格标准 ，质量目标：合格
六、如无证书人员办理注册手续和培训等费用由发包人从工程款扣除；结算时如存在工期延误、质量不合格、重大安全事故、材料浪费、打架斗殴、在项目部或建筑部门闹事等情况，我方承诺统一按照80%结算。 
七、如果我们中标，保证在接到总包方的开工通知后按规定的时间进场、开工，并在规定的时间内完成合同的全部工程。 

八、完全理解你们不以最低价格作为唯一的中标选择标准。 

 投标单位（盖章）：                               

 负 责 人（签字）：                               

 日           期：     年    月    日 

附件六

江西赣州市南康区城发、东山之冠项目A4\A5标段项目施工劳务队段管理条例

  一、各专业劳务队进入施工现场后，首先按照承包区域配备相应的技术员、施工员、安全员等技术人员。各工种的施工人员名单以书面造册形式上报项目部进行备案并详细填写个人身份证号码及住址联系方式等以进行核实。对新增人员随时进行统计上报更新。

  二、由项目部安全主管人员对各劳务队进行入场安全教育培训并进行考核。考核合格后方可上岗。各队安全员组织工人按时参加项目周安全教育会,让工人树立强烈的安全意识，尤其是要对施工人员进行自我保护教育，杜绝蛮干，对于工长的各分项工程的安全技术交底在施工过程中严格落实。各队专职安全员要切实负起责任，对承包区域内的安全生产进行全程内部控制，积极配合项目安全员工作，把存在的安全隐患消除在萌芽状态。
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三、 熟悉项目部制定的各项专项管理条例。各劳务队管理人员对各自工人进行再教育培训，项目部对于各劳务队再教育培训成果将予以不定期抽查考核，随机抽查各队伍劳工对安全生产、现场文明施工、食堂宿舍管理等专项管理方案的熟悉掌握情况并设立百分考核制。对考核不合格的劳务队将予以经济处罚（500-1000元）且及时整改到位。

四、各劳务队根据图纸、施工进度计划及各项专项施工方案，提前对劳力配备进行内部安排，对承包范围内的材料、周转工具、机械使用及劳动力等进行计划并将情况以书面形式按月、季度上报项目部进行审核并严格按照计划进行内部资源调配。确保劳动力充足，确保机具完好率在95%以上，充分利用时间和空间，加快施工进度，保证项目工期目标顺利实现。

 五、 尊重甲方、尊重监理，严格服从项目部统一管理。对于项目部下达的合理指令要严格执行。如有不服从管理，每次罚款10000元。对于工程安全、进度、质量、技术等问题要及时跟项目部相关人员进行沟通，尽量使问题消除在萌芽状态。对于不服从项目部管理的人员，将视情节严重程度予以经济处罚直至清除出场。

 六、项目的质量目标为达到国家、行业、省的质量检验评定合格标准，达到江西省结构优质工程标准，达到江西省优质工程标准。在施工过程中严把质量关。各分部分项工程在施工过程中严格按照国家规范及相关技术要求进行操作施工。各队根据承包施工区域设立专职质检员若干名（2名以上），对内部质量进行全程监控并积极配合项目质检人员工作，严格遵守项目制定的质量控制专项制度，对项目部提出的质量问题要及时修正落实。劳务队内部要建立有效的质量三检制度，即 “自检、交接检、专检”的三检制，并在工序交接过程中严格执行三检制度，做到“不合格，不交接”。确保工程质量达标。

 七、按照赣州市市级安全生产文明施工标准及河北建工集团有限责任公司安全文明施工标准要求，劳务分包施工队根据各自所承包的施工区域配备专职安全员不得少于一名。对各自承包施工区域内的安全生产文明施工进行内部监控管理。各劳务队设备必须做到定期检查，机械不得带病工作，操作人员必须持证上岗,熟悉操作机械情况,非专业人员不得开启机械。大中型机械设备安装完成后，必须经安全劳动部门进行验收后才能使用；脚手架搭设完成后，必须经我单位安全科、质量科验收合格后，方可使用。凡不经验收的一律不得投入使用。现场材料码放要整齐，各种材料分类码放，进行标识。贵重物品易燃易爆和有毒物品必须及时入内库，并有明显标志。专人看管妥善保管好现场材料，易受潮和零星材料放进库房，露天堆放材料码放整齐。现场存放的材料必须按其物理化学性能，采取防雨、防潮、防晒、防爆、防损坏等措施。

八、工人操作应做到活完料净场地清。按照施工现场设置的垃圾分拣站，将施工垃圾及时分拣回收，利用、清运。钢筋统一加工，便于套料使用。混凝土的浇筑应严格控制标高，防止超厚。及时回收大量的钢管，钢模和扣件等，尽量缩短周转时间。按施工进度分批分期合理提料，减少现场堆放，有利于文明施工和避免额外的损耗。

九、劳务结算时实行百分考核制，结算时，由项目部各部门打分的任务单，其得分不小于97分，则不扣除承包方的费用，但得分少于97分的结算单，则按照低于部分实际扣除的分数对承包方费用予以扣减（因施工期间发生的由项目部对承包方进行的罚款与此结算办法不冲突）。

附件七   RLZRB20—3
赣州市南康区城发、东山之冠项目A4、A5标段劳务施工分包招标电子商务平台竞价规则

参加报名赣州市南康区城发、东山之冠项目劳务分包投标的所有投标人，均要通过河北建工建工物流有限公司电子商务平台进行竞价。淘汰方式：高位淘汰方式。

一、投标家数不能低于5家，低于5家延长报名时间。

二、高位淘汰方式

1、竞价次数：3轮。

2、第一轮不淘汰，所有投标人均进入第二轮竞价，并且在平台上显示，去掉最高和最低报价的平均值；第二轮淘汰，具体淘汰家数由分公司在报名结束后，商务平台内部测试时，提交给物流公司；第三轮淘汰，具体淘汰家数由分公司在资格预审结束结束后，商务平台内部测试时，提交给物流公司；最后进入洽商谈判阶段的投标人不多于5家。

2、具体要求如下：报名家数5家，第二轮淘汰1家，第三轮淘汰1家；报名家数6家，第二轮淘汰1家，第三轮淘汰1家；报名家数7家以上，第二轮、第三轮淘汰数量由分公司自行确定，但最终进入洽商谈判阶段的投标人不多于5家。

3、剩余投标人进入洽商谈判阶段，明确洽商谈判时间及需要提供的书面资料。

三、相关要求

1、在对投标人进行网上竞价培训时，对投标人必须明确，开通登录账号后，必须报价，否则今后不允许参加投标，投标保证金全部扣除。

2、招标人采取不设标底的方式招标，投标人不得以低于本企业成本价报价。

3、不以最低价格作为唯一的中标选择标准。

本工程投标先在河北建工物流有限公司电子商务平台上进行网上报价竞标，先招后议。投标人须先到项目部报名，报名后到物流公司开通电子商务平台登录号，并由物流公司进行培训。
河北建工物流有限公司地址：石获南路66号1#商务楼11楼信息部。

联系方式

项目部：  王君君   联系电话： 15931696960 

河北建工物流有限公司：周子康1551112558




