长庆乙烷制乙烯项目(桩基)劳务施工分包
招  标  文  件

招   标  人：河北建工集团有限责任公司
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一、招标公告
长庆乙烷制乙烯项目(桩基)劳务施工分包招标公告

 河北建工集团有限责任公司现对长庆乙烷制乙烯项目(桩基)劳务施工分包专业工程分包进行招标。现将有关招标事项公告如下：

1、工程概况：
1.1长庆乙烷制乙烯项目简介
业    主：中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司
总    包：中国寰球工程有限公司北京分公司

建设地点：陕西省榆林市榆横工业区
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建设规模： 80万吨/年乙烷制乙烯装置及配套工程
建设性质：新建
1.2现场气象条件
	项     目
	单位
	数值
	发生日期

	平均气压
	hPa
	896.9
	

	平均气温
	℃
	8.3
	

	最热月平均气温
	℃
	23.4
	7月

	最冷月平均气温
	℃
	-9.4
	1月

	极端最高气温
	℃
	39.0
	2005.6.22

	极端最低气温
	℃
	-32.7
	1954.12.28

	平均水汽压
	hPa
	7.5
	

	最大水汽压
	hPa
	45.3
	1952.7.14

	最小水汽压
	hPa
	0
	

	平均相对湿度
	%
	56
	

	最小相对湿度
	%
	0
	

	年平均降水量
	mm
	365.4
	

	最大一日降水量
	mm
	141.7
	1951.8.15

	年平均蒸发量
	mm
	1890.1
	

	平均风速
	m/s
	2.2
	

	最大风速
	m/s
	20.7
	NNW，1973.2.16

	最大积雪深度
	cm
	16
	1988.2

	最大冻土深度
	cm
	148
	1977.2

	平均雷暴日数
	d
	26.4
	

	最多雷暴日数
	d
	50
	

	平均沙尘暴日数
	d
	6.8
	

	最多沙暴日数
	d
	33
	

	平均大风日数
	d
	12.2
	

	最多大风日数
	d
	27
	

	年最多冻融循环次数
	times
	73
	


1.3现场地质条件
厂区所在范围内，场地开阔，固定～半固定沙丘密布，自然地形波状起伏，地势上大致呈现西南高东北低的态势，地面高程一般为1114.0～1149.0m，高差相对较大。
该厂址区域属于典型的低矮沙丘和移动沙丘地貌。厂址区内无不良地质作用。
厂区地层上部为第四系风积层(Q4eol)，第四系黄土状粉土(Q3pl)及黄土(Q2pl)，下伏侏罗系泥质砂岩、砂岩（
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），地层描述如下：
粉细砂(Q4eol)，浅黄～褐黄色，稍湿～湿，松散，主要矿物成份为石英、长石，暗色矿物次之，偶见云母碎片，局部见层理，级配较好。表层植被点状分布，含大量植物根系。主要分布于整个厂区表部，厚度在0.5～8.8m之间。
细砂(Q4eol)，灰黄～褐黄色，湿～饱和，稍密～中密，砂质较纯净，主要矿物成份为石英、长石，暗色矿物次之，偶见云母碎片，局部偶夹粉土条带，级配较差，局部地段缺失。层厚为0.8～12.5m。
黄土状粉土(Q3pl)，浅黄～褐黄色，局部为黄褐色，稍湿～饱和，中密，见少量白色菌丝及钙质结核，大孔隙及节理裂隙较发育，局部含铁锰质锈斑。层厚为0.6～35.2m。
细砂(Q3pl)，褐黄色、局部为棕黄色，饱和，中密～密实，砂质较纯净，主要矿物成份为石英、长石，暗色矿物次之，偶见云母碎片，级配较差。主要以夹层形式分布于③黄土状粉土中，夹层厚度一般为2.0～5.0m，或以互层形式与③黄土状粉土交替出现。层厚为0.3～16.9m。
黄土(Q2pl)，褐红～棕红色，局部为褐黄色，饱和，可塑～硬塑，结构致密，见大孔隙，节理裂隙发育，层顶高程在1079～1108m之间。层厚为1.0～21.0m。
细砂(Q2pl)，棕红色，饱和，密实，砂质较纯净，主要矿物成份为石英、长石，暗色矿物次之，偶见云母碎片，级配较差。以夹层形式分布于④黄土中。层厚为0.7～4.5m。
泥质砂岩（
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），主要为侏罗系泥质砂岩和砂岩互层，局部见有砂质泥岩；泥质砂岩呈灰绿色～棕红色，层状构造，泥质胶结，节理裂隙发育。砂岩呈青灰色，泥质结构，层状构造，泥质～钙质胶结，见节理裂隙。全风化～强风化厚度一般在2～5m，呈层状风化，层顶高程在1059～1101m之间。
场地最大冻土深度为148cm。
2、项目地点：陕西省榆林市榆横工业区
    3、招标范围：与桩基有关的全部施工内容。

4、标段划分：整体划分为 1 个标段，选择 2 个中标人。
    5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期120日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

6、投标单位资格要求：投标人具有专业承包三级及以上资质，独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有建设行政主管部门颁发的资质证书；投标人具有有效的安全生产许可证；投标人具有良好的商业信誉，必须具有桩基工程专业承包所必需的设备、专业技术能力及资金实力。
7、报名及资格预审

报名时间： 2019年 6月 20日9:00-2019年6 月 27 日18：00，期间同时进行资格预审。
报名地点：河北建工集团建筑设计研究院（石获南路66号留营商务大厦15楼岩土所）。

投标人现场报名时，需要提交的资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。如有必要则对投标报名单位进行考察。

8、领取招标文件

2019年 6 月27 日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人，报名期间各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。

9、投标方式：本工程投标先在中采网网标电子商务平台上进行网上报价竞标，先招后议。投标人须先到项目部报名，资格审查合格后，项目部组织投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由建工中采网进行培训。
中采网网站地址：http://www.webbiao.com
10、联系人及电话 
项目联系人：滑哲 13903111530
中采网：网站技术服务热线：0311-68020500

陈佳烁18232151523 
郝悦彤17734539567
监督小组成员：
吴立春，18831108197，付景坤：13513111188 王晓峰18603280975 
中采网办公地址：石家庄市石获南路66号留营商务大厦11楼信息部
河北建工集团有限责任公司

2019年 6月20日
二、投标须知附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	项目名称
	长庆乙烷制乙烯项目(桩基)劳务施工分包

	2
	建设地点
	陕西省榆林市榆横工业区

	3
	工程概况
	本工程为桩基工程，总工程量2000根φ600mm钻孔灌注桩，桩长25～45m，混凝土灌注方量约16000m³。

	4
	承包方式
	除混凝土、钢筋外，包工包料。

	5
	质量及安全文明施工
	质量合格、不发生任何安全文明施工事故。

	6
	招标范围
	桩基图纸上所有与桩有关的内容，具体包括（但不限于）：

(1) 机械的进出场、安拆、导管安拆等；

(2) 桩基成孔、钢筋笼制作（闪光对焊或机械连接）、下钢筋笼（孔口焊接/连接）、灌注、泥浆制备、回填空孔的机械费（钻机、吊车、铲车、挖掘机）、人工费、辅材费、进出场费、保险费（包括机械和人员）、税金、利润。配合招标人完成竣工及验收资料整理。

	7
	计划工期
	进场时间以招标人通知为准，计划工期70日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。



	8
	投标人资质

等级要求
	1、具有独立企业法人资格；具备建设行政主管部门核发的三级及以上桩基工程施工资质；具有有效的安全生产许可证；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理；

3、本次招标不接受联合体投标；

	9
	踏勘现场
	投标人自行踏勘（自行承担相应费用）

	10
	报价方式
	按体积报固定单价（桩基混凝土体积，不超过图纸净量）

	11
	投标限价
	无

	12
	投标有效期
	30日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标保证金及履约保证金
	投标保证金

1、 投标保证金形式：电汇、网银转账（需从基本账户转出）。
2、 投标保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整）

3、 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：
开户名：河北建工物流有限公司

开户行：光大银行石家庄西王支行 

账号：75220188000078821

4、投标保证金的退还

最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。

履约保证金
1、履约保证金形式：电汇、网银转账。

2、履约保证金金额：人民币 10 万元整（大写：拾万元整）

3、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。
4、履约保证金的上交及退还

分包合同签订后3日内，分包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待桩基工程完成50%后，发包人退还分包人履约保证金（无利息）。

	14
	招标方式
	公开招标，先招后议。本次投标在招采网上进行。
平台网址为：http://webbiao.com

	15
	网上开标时间
	开标时间: 2019年 7 月9日10时00分，如有变动，电话通知。

	16
	谈判时间及地点
	电话通知。

	17
	开标程序
	开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，不满足要求时推迟开标。

1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。并在 2019年 7月 9日10  时 00 分（投标截止时间前）填报至电子商务平台。
采用三轮报价，第一轮不淘汰

第二轮淘汰后剩余70%的家数进入谈判阶段
第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。

报价时间间隔为30分钟。

2、谈判阶段：

进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，且必须附技术标）。

	18
	评标委员会组成
	分公司经理、项目经理及集团各部门领导。

	19
	确定中标人
	进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。

	20
	履约担保
	中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。

	21
	标书费
	报名费：500（不退还）。投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。


	22
	投标服务费
	确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。形式及账户见投本表13条：标保证金。

	23
	招标人联系方法
	招标人：河北建工集团有限责任公司

招标联系人：王晓峰18603280975  滑哲 13903111530

	24
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：中采网电子商务招标平台

联系人：李天阳 0311-68020500

	25
	招标人监督部门及联系方式
	吴立春，18831108197，付景坤：13513111188 




三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期 

2.1本招标工程项目的招标范围详见附件1。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，合格。

4、技术要求及相关规范
4.1相关要求：

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）2011版

《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）
《大体积混凝土施工规范》（GB50496-2009）
《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107-2010）

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）

《钢筋混凝土用钢》第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2008

《钢筋混凝土用钢》第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2007

《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2000)

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175-2007)

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2005）
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》( JGJ 52-2006)

《混凝土外加剂应用技术规范》 (GB 50119-2003)

《混凝土质量控制标准
》(GB50164-2011 ) 

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ 82-2011)

《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)

《工程测量规范》(GJ50026-2007)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

《建设工地施工现场供用电安全规范》(GB50194-2002)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91)

《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180-2009)

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46 —2005）
《起重机械安全规程》（GB6067-2010）

《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB3787—2006）
4.2施工注意事项：

1、 成桩偏差垂直度小于1%，砼坍落度18-22cm。

2、 须符合设计图纸、国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范要求。
4.3其他：

成桩满足龄期28天后方可开槽检测。
检测方法：按照施工图纸要求进行检测。
    5、健康、安全和环保施工

5.1分包人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人（即招标人）《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现分包人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对分包人进行警告和罚款。三次警告后或分包人无理取闹、扰乱施工现场分包人有权终止合同，分包人承担因此对承包人成的一切损失。

5.2材料供应方式与管理：所有材料由分包人自行供应及管理，且必须服从承包人项目部管理规定。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、投标费用

7.1 报名费：无。投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

（5）施工图纸（电子版）

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。
10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件
11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

13.2 投标函部分主要包括下列内容：

13.2.1投标函； 

13.2.2法定代表人身份证明文件；

13.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

13.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

13.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

13.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

14.3 商务部分主要包括下列内容：

14.3.1封面；

14.3.2工程项目报价表；

15.4 技术部分主要包括下列内容：

15.4.1施工组织设计

15.4.2组织机构人员表

16、 投标报价及投标最高限价

16.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。
16.2本工程所需的所有材料、设备投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。
16.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。
16.4投标报价所包含的内容明确如下：

（1）桩基工程涉及的一切制作加工、运输、施工等图纸包含的全部工作内容；

（2）承包范围内所需要的主材费、一切辅助材料费、人工费、机械费、措施费及应计取的费用；

（3）企业管理费、利润、风险、税金及各种规费；

（4）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（5）安全文明及环保施工费用； 

（6）自然气候、扬尘治理、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（7）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验；

（8）临电内容：①二级及以下（含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（9）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（10）不可避免的工程间隙时间；

（11）分包人统一着装（费用由分包人负担)；
（12）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、合理的材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

17、投标货币

17.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

18、投标有效期

18.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

19、投标保证金

19.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

19.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

19.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

19.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

19.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

19.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

19.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

 (五) 开  标

20、开标

20.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。
20.2 开标程序：

20.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

20.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

 (六) 评  标

21、评标

21.1评标的依据

招标文件和投标文件。

21.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

21.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

22、中标通知

22.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

22.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

23、签订合同

23.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

23.2拒签合同

23.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

23.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。 

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

23.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

23.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

四、 合 同 主 要 条 款

一、工程质量：满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准（该工程性质特殊，必须严格执行国家现行规范标准）。

二、工程工期：

1.如果因分包人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，分包人每拖延一天应向承包人支付合同价款1‰的违约金，最多不超过5%。

2.分包人应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：
1.分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、承包人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于分包人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由分包人承担。

2.分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。承包人不得要求分包人违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款（进度款）支付

1. 在每月20日前承包方按照发包方要求，向发包方提交进度款支付申请文件，发包方代表在收到承包方的有关报表和证明文件后14天内完成审核，并签发期中支付证书，期中支付证书上载明核准的应付款额。期中支付证书签发后30天内，发包方向承包方支付进度款。

发包方代表有权在本期期中支付证书上进行本应在以前的期中支付证书上做的更正或修正。

以上进度款的支付需以发包方获得业主支付的工程进度款为前提。当支付的进度款达到合同总价的85%时暂停支付，除保留金外，余款在办理竣工结算后支付。
2.工程结算时以图纸工程量为准（桩身直径为图纸要求，桩长不超过图纸量）。

3.如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。
4.分包人必须向承包人出具9%增值税专用发票及收据作为收款凭证。

5.分包人结算必须执行河北建工集团百分考核制。

五、分包人采购材料设备
分包人的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，服从承包人统一管理。
六、竣工结算方式：

    1.竣工结算时与建设单位的结算评审工作由分包人完成，分包人应据实上报最终结算金额，若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由分包人自行承担。

    2.分包人最终结算金额=中标单价×根据清单计算规则计算的工程量-罚款（含百分制考核）+奖励。
七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，承包人有权终止合同，并另行选择合作单位。

8、 奖惩措施

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于分包人原因达不到， 按工程结算价款3%对分包人进行处罚。   

2.本工程必须达到承包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于分包人原因达不到，按工程结算价款5%对分包人进行处罚。

   九、其它：

1.单项工程变更、洽商增加用费在2000元以内，分包人不得调整。

2.分包人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.分包人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.分包合同签订后3日内，分包人应向承包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工，经验收合格一个月后七日内承包人退还分包人履约保证金（无利息）。

    5.承包人有权根据工程的实际需要对分包人的分包范围做出调整，包括增减，分包人不能因此而提出任何经济索赔。

6.分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7.分包人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

8.分包人必须按照承包人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，分包人必须遵守承包人关于禁止饮酒的相关规定。

9.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

10.承包人按甲乙双方合同付款后，分包人不能支付人工及其它债务要求时，由分包人单位法定代表人自愿负全责，分包人承诺不追究承包人责任。

11.若因分包人原因，分包人中途退场后，承包人按分包人完成工程量的60%进行结算，分包人无条件退场。分包人退场延误造成损失的，分包人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

12.分包人不得将工程进行转包的，如分包人私自将分包工程进行转包，分包人立即无条件退场，承包人按分包人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

13.分包人必须与承包人签订安全协议书、消防协议书、施工合同承诺书。

14.分包人必须服从建设单位及承包人安排，应严格服从承包人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

    15.分包人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，分包人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由承包人和被损坏方商议确定。

    16.分包人应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因分包人原因造成一切纠纷，由分包人自行承担相关责任。

17. 分包人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

18. 分包人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付发包人。

19.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

附件1工作范围
一 直接工作范围
由承包方承担的施工直接工作范围包括但不限于：
1、 桩基工程
本合同工程承包范围内所有桩基工程的施工，包括但不限于以下所列条款：
1） 桩基成孔（泥浆护壁）

2） 灌注
3） 钢筋笼加工（主筋连接方式采用闪光对焊或机械连接）。

4） 人员、施工机具的动迁和遣返；
5） 施工所需的临时设施。（现场办公集装箱）
6） 配合发包方提供施工过程资料竣工资料的整理和归档；
7） 配合检测完成桩基检测工作，工程质量确保合格；
8） 其他根据招标文件应该完成的工作；
2、 其它
以下活动也是承包方的直接工作范围：
1) 本合同工程承包范围内所有材料、设备使用前按图纸、标准规范及监理、业主的要求配合发包方进行的检验、试验、报验，并提供检验、试验的报告等资料；
2) 在主合同规定的时间内现场临设建设和拆除，人、机、手段材料的动员和遣返等工作；
3) 上述各项施工所涉及的所有安全、技术、质量保证措施，包括但不限于钢筋笼加工场地的准备、硬化、成品保护、标识、文明施工、临时施工道路、架设、安全保卫等；
4) 工程所需的所有人工、机械和材料以及动迁、遣返等工作；
二 间接工作范围
X表示责任方
	应提供的项目
	由发包方
提供
	由承包方
提供
	备注

	1.
	临时设施
	
	
	

	
	提供各类临时设施的规划和施工计划，并在实施前预先得到发包方和业主的批准
	
	X
	可以考虑集装箱

	
	临时设施的施工（包括拆除）
	
	X
	可以考虑集装箱

	1.1
	工地的食堂和餐厅
	
	
	

	
	1.1.1  地点
	X
	
	

	
	1.1.2  承包方的雇员和工人的营地设施和生活住所
	X
	
	承包方自行考虑生活住宿设施

	1.2
	工地的办公室（承包单位）
	
	
	

	
	1.2.1  地点
	X
	
	

	
	1.2.2  建造工地办公室所需的材料
	
	X
	

	
	1.2.3  安装及维修
	
	X
	

	
	1.2.4  办公室的家具及照明设施
	
	X
	

	
	1.2.5  污水排放系统
	
	X
	

	2.
	施工设备及其操作员和维修、修理
	
	
	

	2.1
	施工设备
	
	
	

	
	2.1.1  一般的施工设备
	
	X
	

	
	2.1.2  专用的施工设备
	
	X
	

	2.2
	交通工具、公共汽车和摩托车等并配有司机
	
	X
	

	2.3
	2.1中所列各项的操作员
	
	X
	

	2.4
	维修、修理工作和零部件
	
	X
	

	3.
	提供各种零碎的施工所需物品
	
	
	

	3.1
	燃料、润滑剂等
	
	X
	

	3.2
	消耗材料（焊条等）
	
	X
	

	3.3
	消耗的气体（氧气、乙炔等）
	
	X
	

	3.4
	机械设备、工具等
	
	X
	

	3.5
	其它的必需品
	
	X
	

	4.
	公用设施
	
	
	

	4.1
	水
	
	
	提供距离施工现场1公里的水源点

	
	4.1.1  饮用水
	
	X
	

	
	4.1.2  未净化的水
	
	X
	

	
	4.1.3  试验用水
	
	X
	

	
	4.1.4  水费
	
	X
	

	4.2
	电
	
	
	施工区发包方提供电源（发电机）

	
	4.2.1  临时设施用电
	X
	
	

	
	4.2.2  工地办公用电
	X
	
	

	
	4.2.3  营地设施用电
	
	X
	

	
	4.2.4  施工用电
	X
	
	

	
	4.2.5  其它用电
	
	X
	

	
	4.2.6  电费
	
	X
	

	5.
	人力动员和控制
	
	
	

	5.1
	承包方的雇员的人力动员 
(所有职员和工人)
	
	
	

	
	5.1.1  雇员的选择和招募
	
	X
	

	
	5.1.2  居住许可证 (如需要的话)
	
	X
	

	
	5.1.3  工作许可证 (如需要的话)
	
	X
	

	
	5.1.4  差旅费
	
	X
	

	5.2
	控制
	
	
	

	6.
	总的开支和提交
	
	
	

	6.1
	往返于工地之间日常交通费用
	
	X
	指承包方人员

	6.2
	防护措施及安全
	
	
	

	
	6.4.1  设在营地的
	
	X
	

	
	6.4.2  设在工地的
	
	X
	

	
	6.4.3  设在仓库和堆料场的
	
	X
	

	6.10
	承包方的雇员所需的安全帽、工作服、手套等劳动保护措施
	
	X
	发包人提供统一工作服及安全帽、反光马甲等。费用由承包方承担

	6.11
	承包方雇员的标识卡及徽章
	
	X
	

	6.12
	现场办公室、营地和仓库等处的灭火器
	
	X
	

	7.
	保险
	
	
	

	7.1
	机动车辆责任险
	
	
	

	
	7.11  为发包方的车辆所投办的
	X
	
	

	
	7.1.2  为承包方的车辆所投办的
	
	X
	

	7.2
	人身意外伤害险
	
	
	

	
	7.2.1  为发包方的人员所投办的
	X
	
	

	
	7.2.2  为承包方的人员所投办的
	
	X
	

	7.3
	雇主责任险
	
	X
	

	7.4
	施工机具险
	
	X
	

	8.
	税
	
	X
	承包方所承担工程部分


五、投标文件格式


                             招标

投标文件

投   标   人：          

        （盖章） 

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
日        期：         年        月         日

目    录
一、投标函

二、法定代表人身份证明书 

三、授权委托书 

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

        五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

（一）投 标 函

致：     （招标人）        

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。
投 标 人：                                     （盖章）   

单位地址：




                         

                         

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章） 

邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
      年     月     日
（二）法定代表人身份证明书

单位名称：











单位性质：











地   址：                                   
成立时间：           年         月         日

经营期限：
                                


姓名：           性别：        年龄：           职务：           
系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

      年     月     日
（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2019年  月   日至2019年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：         

身份证号码：                      职务：               

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                              （签字或盖章）
                授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

（五）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件）

	序号
	工程名称
	工程地点
	合同价款
	发包人
	施工年份
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投 标 报 价
招   标   人：                                               

工  程 名 称：                                               

投标报价（小写）：                                            

        （大写）：                                           

投   标   人：                   （单位盖章）
法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）
编制时间：     年    月    日
总说明

工程名称：                                                     第  页 共  页

	本工程报价包含：

    1、按清单报单价。投标人报价时，需将完成所有工作内容所用的人工费、材料费、机械费、措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金、风险等一个合格的分包方应该考虑到的全部费用均包含在内。

2、 分包人的水电费、住宿费及用餐费由分包人自行承担（发包人只提供宿舍，床铺等由分包人自行承担）。



长庆乙烷制乙烯项目(桩基)劳务施工分包报价表
投标单位名称（盖章）： 

	序号
	项目名称及内容
	单位
	数量
	全费用综合单价

 （元）
	小 计
（元）
	  备   注

	1
	成孔、灌注及钢筋笼运输及安放
	M³
	16000
	
	
	1. 网上报价时只需填写此三项，下述内容须谈判阶段填写

2. 充盈系数投标人自行考虑，含入报价中。

3. 雨季停工、雾霾停工等影响因素必须考虑在报价内。

	2
	钢筋笼制作
	T
	1180
	
	
	4. 

	2
	合计（元）
	
	

	对报价需要说明的问题
	
	可另附页，没有填无。

	投标人签字确认
	


技术部分
注：技术部分包括施工组织设计及组织机构拟配备人员表
（1）施工组织设计
1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。
（2）项目组织机构拟配备人员情况表
	岗位
	姓名
	证书名称
	级别
	专业
	主要施工经历

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


正本/副本
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